PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2023 - Rio Grande do Sul BDI 01: SERVICOS: 22,41% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de méo de
SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul BDI 02: TRANSPORTES: 19,60% obra, de acordo com as bases.

EXECUGAO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA BDI 03: ESTUDOS E PROJETOS: 44,75%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI Total

i ica i o
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit M. 0. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%)

1 SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS - ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 150.570,50 7,94 %

11 ‘ZZ&M Proprio a Percussao (SPT) com Continua - éncia DAER/RS JAN/2021 (EXCLUSIVE BDI DAER/RS - CORRIGIDO IGP-DI OUT/2023) m 60,00 200,27 0,00 289,89 289,89 0,00 17.393,40 17.393,40 0,92 %

12 E9687 SICRO3  Caminh&o carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW UN 3,74 139,42 0,00 166,75 166,75 0,00 623,65 623,65 0,03 %

13 ‘z’f‘!ﬁaM Préprio  Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (extens&o até 200m) - Referéncia DAER/RS JAN/2021 (EXCLUSIVE BDI DAER/RS - CORRIGIDO IGP-DI OUT/2023) m? 341,25 76,64 0,00 110,94 110,94 0,00 37.858,28 37.858,28 2,00 %

14 ‘ZZZSOM Proprio  Servigos Graficos - Pontes / Viadutos < 100m - Referéncia DAER/RS JAN/2021 (EXCLUSIVE BDI DAER/RS - CORRIGIDO IGP-DI OUT/2023) vb 1,00 419,81 0,00 607,67 607,67 0,00 607,67 607,67 0,03 %

15 P proprio G 40 de empresa especializada para so de amblental, junto & FEPAM e conforme exigéncias desta, para execug8o de ponte de concreto vb 1,00 65.000,00 0,00 94.087,50 94.087,50 0,00 94.087,50 94.087,50 4,96 %

2 SERVICOS INICIAIS - INSTALAGOES PROVISORIAS E CANTEIRO DE OBRAS 135.204,59 713 %

2.1 103689 SINAPI  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m? 10,34 308,76 38,15 339,80 377,95 394,47 3.513,53 3.908,00 0,21 %

22 99059 SINAPI  LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M 52,50 49,92 30,80 30,31 61,11 1.617,00 1.591,28 3.208,28 017 %

29 — sinapi  LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE m2 300,00 0,44 0,20 0,34 0,54 60,00 102,00 162,00 0.01%
ESTEIRAS.AF_05/2018

24 96624 SINAPI  LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 m® 30,00 117,27 33,65 109,90 143,55 1.009,50 3.297,00 4.306,50 0,23 %
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

25 100978 SINAPI (CACAMIBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF07/2020 m? 39,00 7,28 1,19 7,72 8,91 46,41 301,08 347,49 0,02 %

26 95875 SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1337,70 2,55 0,29 2,76 3,05 387,93 3.692,06 4.079,99 0,22 %

27 93588 SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1080,30 3,22 0,37 3,48 3,85 399,71 3.759,45 4.159,16 0,22 %
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI

28 00010776 SINAPI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 24,00 687,50 0,00 841,57 841,57 0,00 20.197,68 20.197,68 1,07 %
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI

29 00010778 SINAPI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 6,00 1.100,00 0,00 1.346,51 1.346,51 0,00 8.079,06 8.079,06 0,43 %

210 5915014 SICRO3  Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 245,30 1,32 0,00 1,58 1,58 0,00 387,57 387,57 0,02 %

2.1 5915012 SICRO3  Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural tkm 304,70 2,04 0,00 2,44 2,44 0,00 743,47 743,47 0,04 %

2.12 93582 SINAPI  EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 m? 24,00 269,29 69,73 259,91 329,64 1.673,52 6.237,84 7.911,36 0,42 %
EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E

213 93583 SINAPI £ O UIPAMENTOS. AF_04/2016 m? 24,00 449,88 118,38 432,32 550,70 2.841,12 10.375,68 13.216,80 0,70 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -

214 92988 SINAPI EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 300,00 51,50 4,30 58,74 63,04 1.290,00 17.622,00 18.912,00 1,00 %

2 — — ggLRCARr;gE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE UN 1,00 214126 468,92 215220 262112 468,92 2.152,20 262112 014 %

). AF_07/2020_PS
2.16 00041195  SINAPI  POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1,00 614,89 0,00 752,69 752,69 0,00 752,69 752,69 0,04 %
A o ST mgggml}gg PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE UN 1,00 247,22 85,62 217,00 302,62 85,62 217,00 302,62 0.02%
). AF_11/2016

2.18 95673 SINAPI  HIDROMETRO DN 20 (%), 1,5 MY/H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 UN 1,00 187,52 24,15 205,39 229,54 24,15 205,39 229,54 0,01 %
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,

2 se SINAPI " RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXGES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 100,00 4108 (16100 2569 459 1:600:00 AETY ALlEE Y oz
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),

220 90099 SINAPI | ARG, MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_0212021 m? 20,00 16,65 7.63 12,75 20,38 152,60 255,00 407.60 0,02 %

221 93214 SINAPI  EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA UN 1,00 5.279,42 465,93 5.996,61 6.462,54 465,93 5.996,61 6.462,54 0,34 %
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 3463,6 L (PARA 13

222 98053 SINAPI CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA UN 1,00 2.810,39 376,56 3.063,64 3.440,20 376,56 3.063,64 3.440,20 0,18 %

223 98459 SINAPI  TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m? 264,00 84,17 19,61 83,42 103,03 5.177,04 22.022,88 27.199,92 1,43 %

3 SERVIGOS INICIAIS - MOBILIZAGAO 112.718,61 5,94 %

- S sinapl  CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 6170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA cHP 374 26455 2447 291,93 316,40 9152 1.001,82 118334 0,06 %

ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015
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32 o13ms  Siapl  SAMINHAO BASCULANTE R A T AL UL STABESIE PERIEAEMREEES  gup 3,74 275,54 25,42 304,13 329,55 95,07 1.137,45 1.232,52 0,07 %
o o | on R e e seoneens e
34 E9665  SICRO3  Cavalo mecanico com semirrebogue com capacidade de 22 t - 240 kW UN 3,74 361,4472 0,00 432,29 432,29 0,00 1.616,76 1.616,76 0,09 %
35 E9134 SICRO3 inio com i para 30 iros - 111 kW UN 448,80 201,8968 0,00 241,47 241,47 0,00 108.371,74 108.371,74 5,72 %
4 ADMINISTRAGAO LOCAL 172.152,00 9,08 %
41 100306 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,00 127,62 153,85 2,37 156,22 36.924,00 568,80 37.492,80 1,98 %
42 100309 SINAPI  TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,00 40,47 47,06 2,48 49,54 11.294,40 595,20 11.889,60 0,63 %
43 93572 SINAPI  ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 10.495,74 12.270,73 577,11 12.847,84 73.624,38 3.462,66 77.087,04 4,07 %
44 88326 SINAPI  VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1344,00 27,77 27,44 6,55 33,99 36.879,36 8.803,20 45.682,56 2,41 %
5 TERRAPLENAGEM 189.240,25 9,98 %
- — — IéIgATPEElél/: sr\f%r;gggx DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE m 1200,00 044 0.20 034 0,54 240,00 408,00 648,00 0,03 %
52 s | NP Ve 111, FROTA B 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 W DMT ATE 1K € VELOGIOADE MEDIA Kb A Doz A m? 221512 11,88 180 1274 1454 308722 2822082 3220784 170%
53 100574  SINAPI  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m? 1272,96 1,59 0,52 1,43 1,95 661,94 1.820,33 2.482,27 0,13 %
aa — —— iéEﬁlfgﬁg E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. ms 1235,92 1,57 384 10,32 14,16 4.745.93 12.754.70 17.500,63 0,92 %
55 00006079  SINAPI  ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m? 957,12 36,51 0,00 44,69 44,69 0,00 42.773,69 42.773,69 2,26 %
56 1505877 SICRO3 de pedra e - pedra de mao comercial - fornecimento e assentamento m? 40,00 151,59 0,52 185,04 185,56 20,80 7.401,60 7.422,40 0,39 %
57 100978 SINAPI &%ﬁm":ﬁg?i’; ;Sﬁssg’ﬁ;?’; 'giSgk;’gﬂmfmﬁ%ﬁgg"%ﬁﬁiﬁgéﬁ“"‘NHAO ERSEULARTIE (D7 - CARER G ERAPERAFBRAULEA m? 52,00 7,28 1,19 772 8,91 61,88 401,44 463,32 0,02 %
58 95875 SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M¥, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1783,60 2,55 0,29 2,76 3,05 517,24 4.922,74 5.439,98 0,29 %
59 93588 SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 20104,24 3,22 0,37 3,48 3,85 7.438,57 69.962,75 77.401,32 4,08 %
510 104482 SINAPI  ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 H 80,00 29,62 28,15 8,11 36,26 2.252,00 648,80 2.900,80 0,15 %
6 INFRAESTRUTURA - ESTACAS PRE-MOLDADAS CRAVADAS 115.858,00 6,11 %
6.1 2306098  SICRO3  Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressao admissivel de 60 t - comercial - sem emenda - fornecimento ecravagao m 384,00 163,13 7,40 192,29 199,69 2.841,60 73.839,36 76.680,96 4,04 %
62 5915014  SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 18798,00 1,32 0,00 1,58 1,58 0,00 29.700,84 29.700,84 1,57 %
63 5915012  SICRO3  Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural tkm 1662,00 2,04 0,00 2,44 2,44 0,00 4.055,28 4.055,28 0,21 %
6.4 E9665 SICRO3  Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW UN 12,54 361,45 0,00 432,29 432,29 0,00 5.420,92 5.420,92 0,29 %
7 INFRAESTRUTURA - BLOCOS DE FUNDAGAO MOLDADOS IN LOCO 63.672,05 3,36 %
71 96545 SINAPI  ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 127,60 14,92 4,16 14,10 18,26 530,82 1.799,16 2.329,98 0,12 %
72 96547 SINAPI  ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 470,10 11,09 2,32 11,26 13,58 1.090,63 5.293,33 6.383,96 0,34 %
73 96548 SINAPI  ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1032,00 10,39 1,64 11,08 12,72 1.692,48 11.434,56 13.127,04 0,69 %
7.4 96534 SINAPI  FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 m2 76,24 76,98 50,09 44,14 94,23 3.818,86 3.365,24 7.184,10 0,38 %
75 T | O | e A P A G P RS SRR CONCEPECerER BRI e BISBRIEOE m? 22,08 652,91 20,47 778,76 799,23 451,98 17.195,02 17.647,00 093%
o D | S ggug':fTs%rleScﬂi?v%ﬁﬁ!ﬁ%ﬁék%ﬁi% DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE m® 22,08 532,43 0,00 651,75 65175 0,00 14.390,64 14.390,64 076 %
7.7 5014569  SICRO3  Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 1340,70 0,60 0,00 0,72 0,72 0,00 965,30 965,30 0,05 %
7.8 5914539 SICRO3  Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 1467,88 0,94 0,00 1,12 1,12 0,00 1.644,03 1.644,03 0,09 %
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8 MESOESTRUTURA - PILARES MOLDADOS IN LOCO 24.305,62 1,28 %
8.1 92760 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 39,00 13,50 3,16 13,37 16,53 123,24 521,43 644,67 0,03 %
82 104106 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - KG 565,30 10,41 1,68 11,06 12,74 949,70 6.252,22 7.201,92 0,38 %
MONTAGEM. AF_06/2022
8.3 96252 SINAPI  FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017 m? 15,70 258,95 71,71 245,27 316,98 1.125,85 3.850,74 4.976,59 0,26 %
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,28 M?, PE-DIREITO SIMPLES,
8.4 96257 SINAPI - 7 MADEIRA, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 m? 31,40 208,18 98,75 156,08 254,83 3.100,75 4.900,91 8.001,66 0,42 %
85 103672 SINAPI  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS m* 3,92 628,85 38,91 730,87 769,78 152,53 2.865,01 3.017,54 0,16 %
86 5914569  SICRO3  Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 238,02 0,60 0,00 0,72 0,72 0,00 171,37 171,37 0,01 %
8.7 5914539 SICRO3  Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 260,60 0,94 0,00 1,12 1,12 0,00 291,87 291,87 0,02 %
9 SUPERESTRUTURA - TRAVESSAS DE EXTREMIDADE MOLDADAS IN LOCO 37.910,69 2,00 %
9.1 92759 SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 41,90 14,18 4,74 12,62 17,36 198,61 528,77 727,38 0,04 %
92 92760 SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 175,20 13,50 3,16 13,37 16,53 553,63 2.342,43 2.896,06 0,15 %
93 92761 SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 84,30 12,73 2,07 13,51 15,58 174,50 1.138,89 1.313,39 0,07 %
94 92762 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 65,10 11,41 1,37 12,60 13,97 89,19 820,26 909,45 0,05 %
95 92763 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 68,20 9,60 0,86 10,89 1,75 58,65 742,70 801,35 0,04 %
96 92764 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 451,40 9,31 0,61 10,79 11,40 275,35 4.870,61 5.145,96 0,27 %
97 92447 SINAPI mﬁm;ﬁggl\é\sE EFESDV\Q/(;S;OAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 2 53,52 165,25 87,71 114,57 202,28 4.694,24 6.131,79 10.826,03 0,57 %
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
9.8 103675 SINAPI  CABAMENTO. AF_0212022_PS (EXCLUSIVE CONCRETO) m? 9,93 629,00 39,51 730,45 769,96 392,33 7.253,37 7.645,70 0,40 %
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
9.9 00001527 SINAPI BOMEA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) m? 9,93 532,43 0,00 651,75 651,75 0,00 6.471,88 6.471,88 0,34 %
9.10 5914569 SICRO3  Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 602,95 0,60 0,00 0,72 0,72 0,00 434,12 434,12 0,02 %
9.11 5914539  SICRO3  Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 660,15 0,94 0,00 1,12 1,12 0,00 739,37 739,37 0,04 %
10 SUPERESTRUTURA - TRAVESSAS INTERMEDIARIAS MOLDADAS IN LOCO 29.259,49 1,54 %
10.1 92759 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 51,20 14,18 4,74 12,62 17,36 242,69 646,14 888,83 0,05 %
10.2 92760 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 138,40 13,50 3,16 13,37 16,53 437,34 1.850,41 2.287,75 0,12 %
10.3 92762 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 65,10 11,41 1,37 12,60 13,97 89,19 820,26 909,45 0,05 %
10.4 92763 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 78,00 9,60 0,86 10,89 11,75 67,08 849,42 916,50 0,05 %
10.5 92764 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 451,40 9,31 0,61 10,79 11,40 275,35 4.870,61 5.145,96 0,27 %
10.6 92447 SINAPI mﬁm;ﬁgg’\ég EESOI\QI(;EI;'OAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 m? 33,12 165,25 87,71 114,57 202,28 2.904,96 3.794,55 6.699,51 0,35 %
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
10.7 103675 SINAPI - CABAMENTO. AF 0212022 PS (EXGLUSIVE CONGRETO) m? 8,06 629,00 39,51 730,45 769,96 318,45 5.887,43 6.205,88 0,33 %
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
10.8 00001627 SINAPI  £oyiEA) SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) m? 8,06 532,43 0,00 651,75 651,75 0,00 5.253,11 5.253,11 0,28 %
10.9 5914569 SICRO3  Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 489,40 0,60 0,00 0,72 0,72 0,00 352,37 352,37 0,02 %
10.10 5914539 SICRO3  Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 535,83 0,94 0,00 1,12 1,12 0,00 600,13 600,13 0,03 %
1 SUPERESTRUTURA - TRANSVERSINAS MOLDADAS IN LOCO 22.609,07 1,19 %
1.1 92760 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 138,10 13,50 3,16 13,37 16,53 436,40 1.846,39 2.282,79 0,12 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2023 - Rio Grande do Sul BDI 01: SERVICOS: 22,41% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de méo de
SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul BDI 02: TRANSPORTES: 19,60% obra, de acordo com as bases.

EXECUGAO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA BDI 03: ESTUDOS E PROJETOS: 44,75%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI Total

i ica i o
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit M. 0. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%)
1.2 92761 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 100,00 12,73 2,07 13,51 15,58 207,00 1.351,00 1.558,00 0,08 %
1.3 92763 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 281,30 9,60 0,86 10,89 11,75 241,92 3.063,36 3.305,28 0,17 %
14 92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 2 51,65 132,05 71,34 90,30 161,64 3.684,71 4.664,00 8.348,71 0,44 %
UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
1.5 103675 SINAPI  \ CABAMENTO. AF_02/2022_PS (EXGLUSIVE CONGRETO) m® 4,62 629,00 39,51 730,45 769,96 182,54 3.374,68 3.557,22 0,19 %
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
11.6 00001527 SINAPI BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) m? 4,62 532,43 0,00 651,75 651,75 0,00 3.011,09 3.011,09 0,16 %
1.7 5914569  SICRO3  Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 280,53 0,60 0,00 0,72 0,72 0,00 201,98 201,98 0,01 %
11.8 5914539 SICRO3  Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 307,14 0,94 0,00 1,12 1,12 0,00 344,00 344,00 0,02 %
12 SUPERESTRUTURA - LONGARINAS PRE-MOLDADAS E APRELHOS DE APOIO 452.735,45 23,88 %
121 92760 SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1162,80 13,50 3,16 13,37 16,53 3.674,45 15.546,63 19.221,08 1,01 %
122 92761 SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 4179,60 12,73 2,07 13,51 15,58 8.651,77 56.466,40 65.118,17 3,43 %
123 92763 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 254,40 9,60 0,86 10,89 1,75 218,78 2.770,42 2.989,20 0,16 %
124 92766 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 5086,80 10,52 0,37 12,51 12,88 1.882,12 63.635,86 65.517,98 3,46 %
12,5 4507956 SICRO3  Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalagéo kg 1961,63 12,70 0,40 15,18 15,55 784,65 29.718,70 30.503,35 1,61 %
126 96536 SINAPI  FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 m? 582,72 65,36 40,61 39,40 80,01 23.664,26 22.959,17 46.623,43 2,46 %
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
127 103675 SINAPI  \ CABAMENTO. AF_02/2022 PS (EXGLUSIVE CONGRETO) m? 40,32 629,00 39,51 730,45 769,96 1.593,04 29.451,75 31.044,79 1,64 %
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
128 00034479 SINAPI  EyiEA) SEM O LANGAMENTO (NBR 8953) m? 40,32 581,57 0,00 711,90 711,90 0,00 28.703,81 28.703,81 151 %
12.9 5915014 SICRO3  Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 30945,60 1,32 0,00 1,58 1,58 0,00 48.894,05 48.894,05 2,58 %
12.10 5915012 SICRO3  Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural tkm 2792,16 2,04 0,00 2,44 2,44 0,00 6.812,87 6.812,87 0,36 %
1211 3806420 SICRO3  Langamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagao de guindaste un 12,00 4.141,00 87,10 4.981,90 5.069,00 1.045,20 59.782,80 60.828,00 3.21%
1212 E9094 SICRO3  Guindaste movel sobre pneus com 6 eixos com capacidade méaxima de 350 t - 450 kW UN 12,54 2.412,83 0,00 2.885,75 2.885,75 0,00 36.187,31 36.187,31 1,91 %
1213 0307731 SICRO3  Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalagio dm? 73,80 113,92 30,08 109,37 139,45 2.219,90 8.071,51 10.291,41 0,54 %
13 SUPERESTRUTURA - LAJES PRE-MOLDADAS 156.511,95 8,25 %
13.1 92768 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 740,60 13,61 4,08 12,58 16,66 3.021,65 9.316,75 12.338,40 0,65 %
13.2 92771 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1656,50 10,98 0,98 12,46 13,44 1.623,37 20.639,99 22.263,36 117 %
13.3 92772 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1993,90 9,22 0,53 10,76 11,29 1.056,77 21.454,36 22.511,13 1,19 %
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
134 97086 SINAPI i1y ;ZACOES. AF 09/2021 (CONSIDERANDO 12 UTILIZAGOES) m? 35,82 116,20 91,89 50,35 142,24 3.291,50 1.803,54 5.095,04 0,27 %
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
135 103675 SINAPI X CABAMENTO. AF_0212022_PS (EXCLUSIVE CONCRETO) m? 33,64 629,00 39,51 730,45 769,96 1.329,12 24.572,33 25.901,45 1,37 %
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
136 00001527 SINAPI  EoviEA) SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) m? 33,64 532,43 0,00 651,75 651,75 0,00 21.924,87 21.924,87 1,16 %
13.7 5915014  SICRO3  Transporte com caminho carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 25818,70 1,32 0,00 1,58 1,58 0,00 40.793,55 40.793,55 2,15 %
13.8 5915012 SICRO3  Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural tkm 2329,57 2,04 0,00 2,44 2,44 0,00 5.684,15 5.684,15 0,30 %
14 SUPERESTRUTURA - LAJE MOLDADA IN LOCO 86.041,73 4,54 %
14.1 92769 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 465,10 12,97 2,61 13,27 15,88 1.213,91 6.171,88 7.385,79 0,39 %
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14.2 92771 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1544,00 10,98 0,98 12,46 13,44 1.513,12 19.238,24 20.751,36 1,09 %
14.3 97086 SINAPI Eﬁ'ﬁ_’?zlig%ég :\\/lll::)_l\é‘lg'g(ng:\ﬂ E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 m? 25,80 116,20 91,89 50,35 142,24 2.370,76 1.299,03 3.669,79 0,19 %
144 Tl S v s e gy RS A R G D DI LA AR AR S L m? 35,22 629,00 39,51 730,45 769,96 1.391,54 25.726,45 27.117,99 1,43 %
145 00001527 SINAPI ggugi)ETs(é&J%N&%%Eﬁgﬁfg}/ﬁ;qc;&z?E DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE me 35,22 532,43 0,00 651,75 651,75 0,00 22.954,64 22.954,64 1,21%
146 5914569  SICRO3  Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada tkm 2138,56 0,60 0,00 072 072 0,00 1.539,76 1.539,76 0,08 %
14.7 5914539 SICRO3  Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 2341,43 0,94 0,00 1,12 1,12 0,00 2.622,40 2.622,40 0,14 %
15 SUPERESTRUTURA - LAJES DE TRANSIGAO MOLDADAS IN LOCO 24.017,43 1,27 %
15.1 92768 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 38,30 13,61 4,08 12,58 16,66 156,26 481,82 638,08 0,03 %
15.2 92769 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 60,80 12,97 2,61 13,27 15,88 158,69 806,81 965,50 0,05 %
15.3 92770 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 130,30 12,25 1,61 13,39 15,00 209,78 1.744,72 1.954,50 0,10 %
15.4 92771 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 221,60 10,98 0,98 12,46 13,44 217,17 2.761,13 2.978,30 0,16 %
155 97086 SINAPI Eﬁ'ﬁ_’?zlig%ég :\\/lll::)_l\é‘lg'g(ng:\ﬂ E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 m? 7,76 116,20 91,89 50,35 142,24 713,07 390,71 1.103,78 0,06 %
15.6 96624 SINAPI  LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 m® 5,58 117,27 33,65 109,90 143,55 187,77 613,24 801,01 0,04 %
157 Tl O v o L gy S A R (e O DI LGSR AR S L m? 9,12 629,00 39,51 730,45 769,96 360,33 6.661,71 7.022,04 037 %
158 00001527 SINAPI ggugi)ETs(é&J%N&%%Eﬁgﬁfg}/ﬁ;qc;&z?E DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE me 9,12 532,43 0,00 651,75 651,75 0,00 5.943,96 5.943,96 0,31 %
15.9 95875 SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 248,81 2,55 0,29 2,76 3,05 72,15 686,72 758,87 0,04 %
15.10 93588 SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 200,94 3,22 0,37 3,48 3,85 74,35 699,27 773,62 0,04 %
1511 5914569  SICRO3  Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada tkm 553,77 0,60 0,00 072 072 0,00 398,71 398,71 0,02 %
15.12 5914539 SICRO3  Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 606,30 0,94 0,00 1,12 1,12 0,00 679,06 679,06 0,04 %
16 SUPERESTRUTURA - BARREIRAS MOLDADAS IN LOCO 87.989,85 4,64 %
16.1 92916 SINAPI Q%m?iéggEAifgsggzUzRAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 691,20 15,41 5,01 13,85 18,86 3.462,91 9.573,12 13.036,03 0,69 %
16.2 92919 SINAPI Q%m?iéggEAifgsggzUzRAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 1074,30 12,36 2,29 12,84 15,13 2.460,15 13.794,01 16.254,16 0,86 %
163 92921 SINAPI Q%m?iéggEAifgsggzUzRAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 664,40 10,21 1,47 11,03 12,50 976,67 7.328,33 8.305,00 0,44 %
16.4 92431 SINAPI “c"gu;’éﬁgxniE;f_i’;‘gE&%iv1%Euﬁﬁf‘z"f\’;g§;'k’;f‘§;2§§g PREULAGES = ESTRUTURAS SIAILARES; S BIRETE S LSS, 3 CHAPARE RIDERA m? 181,48 66,73 24,40 57,28 81,68 4.428,11 10.395,18 14.823,29 078 %
165 os=o RS e I O L m? 23,10 629,00 39,51 730,45 769,96 912,68 16.873,40 17.786,08 094 %
166 00001527 SINAPI ggugi)ETs(é&J%N&%%Eﬁgﬁfg}/ﬁ;qc;&z?E DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE me 23,10 532,43 0,00 651,75 651,75 0,00 15.055,43 15.055,43 0,79 %
167 5914569  SICRO3  Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada tkm 1402,63 0,60 0,00 072 072 0,00 1.009,89 1.009,89 0,05 %
16.8 5914539 SICRO3  Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 1535,69 0,94 0,00 1,12 1,12 0,00 1.719,97 1.719,97 0,09 %
17 SUPERESTRUTURA - SERVICOS COMPLEMENTARES 20.992,62 1,11 %
171 2015642 SICRO3  Dreno em tubo de ago galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalagéo m 15,00 180,74 10,46 210,78 221,24 156,90 3.161,70 3.318,60 0,18 %
172 0307734 SICRO3  Junta de diatagdo em elastomero e perfil VW - L = 25 mm e H = 50 mm - fomecimento e instalagéo m 26,00 555,32 25,41 654,36 679,77 660,66 17.013,36 17.674,02 093 %
18 SERVIGOS FINAIS - SINALIZAGAO VERTICAL 3.724,38 0,20 %
18.1 5213516 SICRO3  Placaem fibra - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefietivatipo | + | - fornecimento e implantagéo un 2,00 818,87 159,94 842,44 1.002,38 319,88 1.684,88 2.004,76 011%
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18.2 5213351  SICRO3  Suporte polimérico ecologico macio colapsivel D = 6,5 cm para placa de si do- ei 3 un 2,00 702,40 15,46 844,35 859,81 30,92 1.688,70 1.719,62 0,09 %
19 SERVICOS FINAIS - DESMOBILIZAGAO 10.535,49 0,56 %
. S ST 22&"&“}?‘5’;&5332,“é’HTfEﬁ,‘i{‘ﬁg_ﬂi‘_’gﬁiﬁ"’”‘c" - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA CHP 3,74 264,55 2447 201,93 316,40 9152 1.001,82 1.183,34 0,06 %
192 013 Sapl  SAMINHAO BASCULANTE G R AU T O N e GHRER UILFTREESE PEIEAEIEESS | Gup 3,74 275,54 25,42 304,13 329,55 95,07 1.137,45 1.232,52 0,07 %
3 s e SETROSSCAUDERA SONE DS CONCATRECAOERA TRACKD s FOTENCILIO T2 T SAPBACHTES, P ML DTONS.CAGHEA
19.4 E9665  SICRO3  Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW UN 3,74 361,45 0,00 432,29 432,29 0,00 1.616,76 1.616,76 0,09 %
19.5 5915014  SICRO3  Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 3446,30 1,32 0,00 1,58 1,58 0,00 5.445,15 5.445,15 0,29 %
19.6 5915012  SICRO3  Transporte com caminho carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural tkm 304,70 2,04 0,00 2,44 2,44 0,00 743,47 743,47 0,04 %

Totais -> 304.739,27  1.591.310,50  1.896.049,77
SANTA MARIA - RS, NOVEMBRO DE 2023.

Total sem BDI 1.537.804,95
Total do BDI 358.244,82
Total Geral 1.896.049,77

VICTOR LIPPMANNG SRt or e oireanosmas
GASPARETO DA i Sifmisiziinie "
CUNHA: e i, ASeArkTO 0A
01763003094 G
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matricula 18388

OLNI RICARDO & gainensprouiricaroo siixs

ON: C=6R, G=ICP brasi, OU=videoconferencia
64054616020 Raato:Eu s o s destedocunet
Olni Ricardo Simas Dutra
Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matricula 17694
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Wagner Oliveira da Rosa
Secretario de Municipio de Infraestrutura e Servigos Publicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matricula 17099
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