Banco

Cédigo

5915014 SICRO3

103675 SINAPI

E9134 SICRO3

00001527 SINAPI

93588 SINAPI

IPMSM

3634 Préprio

93572 SINAPI

2306098 SICRO3

92761 SINAPI

92766 SINAPI

3806420 SICRO3

96536 SINAPI

92771 SINAPI

88326 SINAPI

00006079 SINAPI

100306 SINAPI

E9094 SICRO3

101266 SINAPI

IPMSM

3619 Préprio

4507956 SICRO3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra

EXECUGAO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul

Curva ABC de Servigos

Descrigdo

Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (EXCLUSIVE CONCRETO)

Minidnibus com cag para 30 iros - 111 kW

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

Contratagdo de empresa especializada para elaboragéo de licenciamento ambiental, junto 8 FEPAM e conforme exigéncias desta,
para execugdo de ponte de concreto

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressdo admissivel de 60 t - comercial - sem emenda - fornecimento ecravagao

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Langamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizag&o de guindaste

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Guindaste movel sobre pneus com 6 eixos com capacidade maxima de 350 t - 450 kW

ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA,
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M* / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M?, DMT ATE 1
KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H. AF 05/2020

Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (extensao até 200m) - Referéncia DAER/RS JAN/2021 (EXCLUSIVE BDI DAER/RS - CORRIGIDO
IGP-DI OUT/2023)

Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalagédo

Tipo

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

Equipamento

Material

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

Servigos

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Equipamento

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Servigos
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B.D.I.

BDI 01: SERVICOS: 22,41%

BDI 02: TRANSPORTES: 19,60%

BDI 03: ESTUDOS E PROJETOS: 44,75%

Und Quant. Valor Unit
tkm 79.253,9 1,32
m? 164,01 629,00
UN 448,8 201,90
m? 145,77 532,43
M3XKM 21.385,48 3,22
vb 1,0 65.000,00
MES 6,0 10.495,74
m 384,0 163,13
KG 4.363,9 12,73
KG 5.086,8 10,52
un 12,0 4.141,00
m? 582,72 65,36
KG 3.422,1 10,98
H 1.344,0 27,77
m? 957,12 36,51
H 240,0 127,62
UN 12,54 2.412,83
m? 2.215,12 11,88
m? 341,25 76,64
kg 1.961,63 12,70

Encargos Sociais

Néao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Total

104.615,14

103.162,29

90.611,28

77.612,32

68.861,24

65.000,00

62.974,44

62.641,92

55.552,44

53.513,13

49.692,00

38.086,57

37.574,65

37.322,88

34.944,45

30.628,80

30.256,90

26.315,62

26.153,40

24.912,70

Peso (%)

6,80

6,71

Peso
Acumulado (%)

6,80

13,51

19,40

24,45

28,93

33,16

37,25

41,32

44,94

48,42

51,65

54,12

56,57

58,99

61,27

63,26

65,23

66,94

68,64

70,26



Banco

Cédigo

00034479 SINAPI

92760 SINAPI

98459 SINAPI

92772 SINAPI

00010776 SINAPI

92988 SINAPI

5915012 SICRO3

0307734 SICRO3

96557 SINAPI

92447 SINAPI

96385 SINAPI

92919 SINAPI

92431 SINAPI

IPMSM

3618 Préprio

93583 SINAPI

96548 SINAPI

92916 SINAPI

92768 SINAPI

100309 SINAPI

95875 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra

EXECUGAO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul

Curva ABC de Servigos

Descrigdo

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM
MONTAGEM. AF_06/2022

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural

Junta de dilatagédo em elastémero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalagdo

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (EXCLUSIVE CONCRETO)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

Sondagem a Percusséo (SPT) com Amostragem Continua - Referéncia DAER/RS JAN/2021 (EXCLUSIVE BDI DAER/RS -
CORRIGIDO IGP-DI OUT/2023)

EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

Tipo
Material
FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS
CANT - CANTEIRO DE OBRAS
FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS
Equipamento
INEL - INSTALAGAO

ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

Servigos

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS
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B.D.I.

BDI 01: SERVICOS: 22,41%

BDI 02: TRANSPORTES: 19,60%

BDI 03: ESTUDOS E PROJETOS: 44,75%

Und Quant. Valor Unit
m? 40,32 581,57
KG 1.653,5 13,50
m? 264,0 84,17
KG 1.993,9 9,22
MES 24,0 687,50
M 300,0 51,50
tkm 7.393,13 2,04
m 26,0 555,32
m? 22,08 652,91
m? 86,64 165,25
m? 1.235,92 11,57
KG 1.074,3 12,36
m? 181,48 66,73
m 60,0 200,27
m? 24,0 449,88
KG 1.032,0 10,39
KG 691,2 15,41
KG 778,9 13,61
H 240,0 40,47
M3XKM 3.370,11 2,55

Encargos Sociais

Néao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Total

23.448,90

22.322,25

22.220,88

18.383,75

16.500,00

15.450,00

15.081,98

14.438,32

14.416,25

14.317,26

14.299,59

13.278,34

12.110,16

12.016,20

10.797,12

10.722,48

10.651,39

10.600,82

9.712,80

8.593,78

Peso (%)

1,52

1,45

Peso
Acumulado (%)

71,78

73,23

74,68

75,87

76,95

77,95

78,93

79,87

80,81

81,74

82,67

83,53

84,32

85,10

85,80

86,50

87,19

87,88

88,52

89,07



Banco

Cédigo

0307731 SICRO3

92764 SINAPI

97086 SINAPI

5914539 SICRO3

E9665 SICRO3

92769 SINAPI

92448 SINAPI

92921 SINAPI

00010778 SINAPI

92763 SINAPI

96257 SINAPI

93582 SINAPI

1505877 SICRO3

104106 SINAPI

96534 SINAPI

93214 SINAPI

96547 SINAPI

5914569 SICRO3

96624 SINAPI

96252 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra

EXECUGAO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul

Curva ABC de Servigos

Descrigdo
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalagao

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021 (CONSIDERANDO 12 UTILIZAGOES)

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural

Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A
0,28 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017

EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_04/2016

Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mao comercial - fornecimento e assentamento

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_02/2016_PA

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Transporte com caminh@o betoneira - rodovia pavimentada

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE
*10 CM*. AF_08/2017

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017

Tipo

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

Equipamento

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

Equipamento

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS
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B.D.I.

BDI 01: SERVICOS: 22,41%

BDI 02: TRANSPORTES: 19,60%

BDI 03: ESTUDOS E PROJETOS: 44,75%

Und Quant. Valor Unit
dm? 73,8 113,92
KG 902,8 9,31
m? 69,38 116,20
tkm 7.715,02 0,94
UN 20,02 361,45
KG 525,9 12,97
m? 51,65 132,05
KG 664,4 10,21
MES 6,0 1.100,00
KG 681,9 9,60
m? 31,4 208,18
m? 24,0 269,29
m? 40,0 151,59
KG 565,3 10,41
m? 76,24 76,98
UN 1,0 5.279,42
KG 470,1 11,09
tkm 7.046,56 0,60
m? 35,58 117,27
m? 15,7 258,95

Encargos Sociais

Néao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Total

8.407,29

8.405,06

8.061,95

7.252,11

7.236,17

6.820,92

6.820,38

6.783,52

6.600,00

6.546,24

6.536,85

6.462,96

6.063,60

5.884,77

5.868,95

5.279,42

5.213,40

4.227,93

4.172,46

4.065,51

Peso (%)

0,55

0,55

Peso
Acumulado (%)

89,62

90,17

90,69

91,16

91,63

92,08

92,52

92,96

93,39

93,82

94,24

94,66

95,06

95,44

95,82

96,16

96,50

96,78

97,05

97,31



Banco

Cédigo

91786 SINAPI

103689 SINAPI

98053 SINAPI

2015642 SICRO3

99059 SINAPI

103672 SINAPI

104482 SINAPI

101511 SINAPI

91386 SINAPI

100574 SINAPI

91031 SINAPI

96545 SINAPI

5213516 SICRO3

92770 SINAPI

92762 SINAPI

5213351 SICRO3

92759 SINAPI

100978 SINAPI

98525 SINAPI

00041195 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra

EXECUGAO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul

Curva ABC de Servigos

Descrigdo

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES. PARA PREDIOS. AF 10/2015

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M,
VOLUME UTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

Dreno em tubo de ago galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalagao

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAGOES. AF_10/2018

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIX0) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM -
INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagéo

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Suporte polimérico ecolégico macico colapsivel D = 6,5 cm para placa de sinalizagdo - fornecimento e implantagéao

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM
MONTAGEM. AF_06/2022

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

Tipo

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

PAVI - PAVIMENTAGAO

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

SERT - SERVICOS TECNICOS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POGOS DE VISITA E
CAIXAS :

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PAVI - PAVIMENTAGAO

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

URBA - URBANIZAGAO

Material
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B.D.I.

BDI 01: SERVICOS: 22,41%
BDI 02: TRANSPORTES: 19,60%
BDI 03: ESTUDOS E PROJETOS: 44,75%

Und

m2

UN

UN

CHP

m3

CHP

KG

un

KG

KG

un

KG

m3

UN

Quant.

100,0

10,34

7,48

1.272,96

7,48

127,6

2,0

130,3

130,2

2,0

91,0

1.500,0

Valor Unit

34,06

308,76

2.810,39

180,74

49,92

628,85

29,62

2.141,26

275,54

1,59

264,55

14,92

818,87

12,25

1141

702,40

14,18

7,28

0,44

614,89

Encargos Sociais

Néao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Total

3.406,00

3.192,57

2.810,39

2.711,10

2.620,80

2.465,09

2.369,60

2.141,26

2.061,03

2.024,00

1.978,83

1.903,79

1.637,74

1.596,17

1.485,58

1.404,80

1.320,15

662,48

660,00

614,89

Peso (%)

0,22

0,21

Peso
Acumulado (%)

97,54

97,74

97,93

98,10

98,27

98,43

98,59

98,73

98,86

98,99

99,12

99,24

99,35

99,45

99,55

99,64

99,73

99,77

99,81

99,85



Banco

Cédigo

5875 SINAPI

E9687 SICRO3

IPMSM

3620 Préprio

90099 SINAPI

95644 SINAPI

95673 SINAPI

Obra

EXECUGAO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA

Descrigdo

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,50

M - CHP DIURNO. AF 06/2014

Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW

Servigos Gréficos - Pontes / Viadutos < 100m - Referéncia DAER/RS JAN/2021 (EXCLUSIVE BDI DAER/RS - CORRIGIDO IGP-DI

0UT/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Bancos B.D.l
SINAPI - 09/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul

Curva ABC de Servigos
Tipo Und

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR

TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL

DE INTERFERENCIA. AF 02/2021

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016

HIDROMETRO DN 20 (%), 1,5 MH FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

SANTA MARIA, NOVEMBRO DE 2023.

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP
Equipamento UN
Servigos vb
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m?
INHI - INSTALAGOES HIDROS UN
SANITARIAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS UN

SANITARIAS

Assinado digitaimente por VICTOR

VICTOR LIPPMANNLFEMAN GASPARETO DA CUNA
GASPARETO DA Jlisas ousocoiairooonss.
CUNHA:

01763003094  ZSLACTSO e

Data: 2023.11.10 13:24:41-0300'

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matricula 18388

Assinado digitaimente por OLNI RICARDO SIMAS DUTRA

OLNI RICARDO SIMASEEE cres ovmrscprce

|OU=33683111000107, OU=Secretaria da Receila Federal do Brasi -

DUTRA:64054616020 S o s

Sou 0 autor deste documento
Localizacio:

Olni Ricardo Simas Dutra
Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matricula 17694

Assinado digitaimente por WAGNER OLIVEIRA DA

WAGNER BRMESATE | et s i
OLIVEIRA DA s s, s cor s o

CN=WAGNER OLIVEIRA DA ROSA:00334788056

ROSA:00334 78805 6o s iocaizacio o ssanaura aa

Foxit PDF Reader Versao: 11.1.0

Wagner Oliveira da Rosa
Secretario de Municipio de Infraestrutura e Servigos Publicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matricula 17099
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BDI 01: SERVICOS: 22,41%
BDI 02: TRANSPORTES: 19,60%
BDI 03: ESTUDOS E PROJETOS: 44,75%

Quant.

Valor Unit

140,51

139,42

419,81

16,65

247,22

187,52

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Encargos Sociais
Néao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Total

525,50

521,44

419,81

333,00

247,22

187,52

Peso (%)

0,03

0,03

Peso
Acumulado (%)

99,89

99,92

99,95

99,97

99,99

100,00

1.537.804,95
358.244,82
1.896.049,77
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