
 Prefeitura Municipal de Santa Maria
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra
Usina fotovoltaica e subestação de 2 x 300 kVA do Centro de Eventos de 
Santa maria 2023

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 Subestação rebaixadora de 13,8 kV para 380/220V 391.592,13 14,31 %

 1.1 Grupo transformadores com chave seccionadora 133.666,66 4,89 %

 1.1.1  
PMSM02022

Próprio Transformador de 300kVA para cabine abrigada conforme CPFL UN 2 53.595,30 380,58 66.452,75 66.833,33 761,16 132.905,50 133.666,66 4,89 %

 1.2 Ligação subterrânea entrada de energia com subestação 9.010,88 0,33 %

 1.2.1  
PMSM04052

Próprio Passagem subterrânea de entrada de energia incuindo mufla de MT UN 1 7.226,05 92,80 8.918,08 9.010,88 92,80 8.918,08 9.010,88 0,33 %

 1.3 Subestação rebaixadora 13,8kV para 380/220V 230.262,42 8,42 %

 1.3.1  
PMSM04052

Próprio Armário para epi de proteção em subestação UN 1 1.830,18 40,82 2.241,41 2.282,23 40,82 2.241,41 2.282,23 0,08 %

 1.3.2  
PMSM04052

7 

Próprio Armário metálico 2000 x 1200 x 600 mm (ou medidas superiores para alojamento 
de circuitos inclui barramento trifásico de 800A onde serão instalados  disjuntores

UN 1 25.196,00 0,00 31.419,41 31.419,41 0,00 31.419,41 31.419,41 1,15 %

 1.3.3  101898 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 1.328,06 66,91 1.589,18 1.656,09 133,82 3.178,36 3.312,18 0,12 %

 1.3.4  101899 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 2.116,52 66,91 2.572,39 2.639,30 334,55 12.861,95 13.196,50 0,48 %

 1.3.5  3840 AGETOP 
CIVIL

CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 500X580X216MM ATÉ 175A un 2 449,86 0,00 560,97 560,97 0,00 1.121,94 1.121,94 0,04 %

 1.3.6  9010 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  185mm²,  1kv / 90º C m 180 165,48 15,11 191,24 206,35 2.719,80 34.423,20 37.143,00 1,36 %

 1.3.7  
PMSM04052

8 

Próprio Caixa em pvc contendo 01 tomada 3p+n+t-32A 220V industrial + 01 tomada 2p+t-
20A, 250V padrão brasileiro (conjunto caixa e tomadas, grau de proteção ip-65)

UN 4 33,40 8,74 32,90 41,64 34,96 131,60 166,56 0,01 %

 1.3.8  PMSM0908 Próprio QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO EM AÇO COM MÓDULOS PARA 
DIMENSÕES 150X60X40 mm (HXLXP) PARA DISJUNTOR TRIPOLAR 
TRIFÁSICO, MÓDULO PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DO 
MEDIDOR DE ENERGIA PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA (kW E kVAr) COM 
DIMENSÕES 150X120X40 mm PARA CONEXÃO DOS CABOS DE COBRE 
ORIUNDOS DO MÓDULO TRANSFORMADOR, ATERRAMENTO DO SISTEMA 
E ENTRADA ADEQUADAS AOS ELETRODUTOS CONFORME AS PRANCHAS 
DE DESENHO EM ANEXO (PLANTAS 1-2 E 2-2)

UN 1 1.331,82 49,71 1.611,06 1.660,77 49,71 1.611,06 1.660,77 0,06 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 07/2023 - Rio Grande do 
Sul
SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande 
do Sul

24,7% Não Desonerado: 
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
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 1.3.9  
PMSM04052

Próprio Conjunto disjuntor de MT UN 1 46.191,89 547,60 57.053,68 57.601,28 547,60 57.053,68 57.601,28 2,11 %

 1.3.10  PMSM0859 Próprio ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, TIPO C 100 X 50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 120 105,75 20,22 111,65 131,87 2.426,40 13.398,00 15.824,40 0,58 %

 1.3.11  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 12 22,91 5,66 22,90 28,56 67,92 274,80 342,72 0,01 %

 1.3.12  9199 ORSE Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m un 2 231,47 34,34 254,30 288,64 68,68 508,60 577,28 0,02 %

 1.3.13  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2 228,42 23,74 261,09 284,83 47,48 522,18 569,66 0,02 %

 1.3.14  12368 ORSE Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e 
aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso 
de 2 lampadas tubled de 20w

un 8 232,84 45,82 244,53 290,35 366,56 1.956,24 2.322,80 0,08 %

 1.3.15  071833 AGETOP 
CIVIL

PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO 
S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

Un 3 252,47 69,85 244,98 314,83 209,55 734,94 944,49 0,03 %

 1.3.17  PMSM 1089 Próprio SUPORTE P/ PARA-RAIOS OU CHAVE-FUSIVEL, TIPO L, EM ACO GALV. UN 3 25,54 6,21 25,63 31,84 18,63 76,89 95,52 0,00 %

 1.3.18  PMSM0410 Próprio Tapete isolante MT UN 3 297,89 0,00 371,46 371,46 0,00 1.114,38 1.114,38 0,04 %

 1.3.19  
PMSM04053

Próprio Duto PVC ø150 mm envelopado em concreto M 33 434,79 38,48 503,70 542,18 1.269,84 16.622,10 17.891,94 0,65 %

 1.3.20  10696 ORSE Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 150mm   Rev. 01 - 10/2022 un 32 130,67 11,75 151,19 162,94 376,00 4.838,08 5.214,08 0,19 %

 1.3.21  
PMSM04053

Próprio Para-raio Terminal Aereo Horizontal Com Grampo Conector UN 12 38,00 10,94 36,44 47,38 131,28 437,28 568,56 0,02 %

 1.3.22  
PMSM04053

Próprio Isolador Simples Fixacao Horizontal 100mm UN 20 15,71 3,28 16,31 19,59 65,60 326,20 391,80 0,01 %

 1.3.23  95809 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1

UN 12 38,06 22,70 24,76 47,46 272,40 297,12 569,52 0,02 %

 1.3.24  91174 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 60 3,34 2,09 2,07 4,16 125,40 124,20 249,60 0,01 %

 1.3.25  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 22 173,96 19,99 196,93 216,92 439,78 4.332,46 4.772,24 0,17 %

 1.3.26  72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 120 65,83 15,66 66,43 82,09 1.879,20 7.971,60 9.850,80 0,36 %

 1.3.27  72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 36 45,82 10,61 46,52 57,13 381,96 1.674,72 2.056,68 0,08 %

 1.3.28  071271 AGETOP 
CIVIL

ELO FUSIVEL 10 K - 15 KV Un 6 21,40 11,62 15,06 26,68 69,72 90,36 160,08 0,01 %

 1.3.29  12878 ORSE Vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8" kg 24 243,92 41,91 262,25 304,16 1.005,84 6.294,00 7.299,84 0,27 %

 1.3.30  12456 ORSE Terminal de compressão 2 furos para cabo de 185 mm2 - fornecimento e 
instalação

un 30 39,30 1,83 47,17 49,00 54,90 1.415,10 1.470,00 0,05 %

 1.3.31  070256 AGETOP 
CIVIL

ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 115 G un 22 31,37 11,62 27,49 39,11 255,64 604,78 860,42 0,03 %
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 1.3.32  73780/001 SINAPI CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA 
HASTE DE MANOBRA .       FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3 214,97 47,26 220,80 268,06 141,78 662,40 804,18 0,03 %

 1.3.33  7380 ORSE Fornecimento e instalção de isolador suporte pedestal de uso interno com prensa 
fio, em porcelana tipo pilar cor branca, classe tensão 15 kV

un 24 234,85 42,04 250,81 292,85 1.008,96 6.019,44 7.028,40 0,26 %

 1.3.34  10693 ORSE Placa de sinalização de perigo de morte - alta tensão - dimensões 470x340mm un un 12 92,17 0,00 114,93 114,93 0,00 1.379,16 1.379,16 0,05 %

 1.4 Iluminação e tomadas subestação 18.652,17 0,68 %

 1.4.1  12807 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 
ou similar

un 9 89,82 19,01 92,99 112,00 171,09 836,91 1.008,00 0,04 %

 1.4.2  7825 ORSE Central de luz de emergencia 300w/12V, caixa plastica, modelo ILU 300PC, 
ref.Gevi Gamma ou similar

un 1 442,76 68,72 483,40 552,12 68,72 483,40 552,12 0,02 %

 1.4.3  11866 ORSE Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, 
com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar

un 2 220,34 22,90 251,86 274,76 45,80 503,72 549,52 0,02 %

 1.4.4  11867 ORSE Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 
1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si

un 14 161,01 22,90 177,87 200,77 320,60 2.490,18 2.810,78 0,10 %

 1.4.5  95777 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

UN 46 25,91 11,63 20,67 32,30 534,98 950,82 1.485,80 0,05 %

 1.4.6  9973 ORSE Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m un 32 116,91 34,34 111,44 145,78 1.098,88 3.566,08 4.664,96 0,17 %

 1.4.7  
PMSM04053

Próprio Central de alarme de fumaça e incêndio UN 1 2.699,08 0,00 3.365,75 3.365,75 0,00 3.365,75 3.365,75 0,12 %

 1.4.8  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 248 4,55 1,45 4,22 5,67 359,60 1.046,56 1.406,16 0,05 %

 1.4.9  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 364 3,38 1,15 3,06 4,21 418,60 1.113,84 1.532,44 0,06 %

 1.4.10  8441 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" un 158 6,48 4,69 3,39 8,08 741,02 535,62 1.276,64 0,05 %

 2 Projeto executivos dos sistemas de geração fotovoltaica 2.056.198,50 75,16 %

 2.1.1 Execução de usina fotovoltaica de acordo com arranjos 0,00 0,00 %

 2.1.2  
PMSM04053

4 

Próprio Arranjo de 160 MÓDULOS DE 540Wp  incluindo Inversor de 75kW, cabeamento 
6mm², String box, cabeamento CC, cabeamento CA, disjuntores para projeto 
usina fotovoltaica CESM

UN 5 323.015,26 2.149,44 400.650,58 402.800,02 10.747,20 2.003.252,90 2.014.000,10 73,62 %

 2.2 Eletrocalha destinada à ligação de arranjos com QGBT interno ao CESM 42.198,40 1,54 %

 2.2.1  PMSM0859 Próprio ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, TIPO C 100 X 50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 320 105,75 20,22 111,65 131,87 6.470,40 35.728,00 42.198,40 1,54 %

 3 Obras civis subestação 242.879,92 8,88 %

 3.1 Estruturas térreo 13.174,06 0,48 %

 3.1.1  94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 16 423,28 85,83 442,00 527,83 1.373,28 7.072,00 8.445,28 0,31 %

 3.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 30 84,26 78,63 26,44 105,07 2.358,90 793,20 3.152,10 0,12 %
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 3.1.3  94105 SINAPI LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 
M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL 
ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 1,8 248,12 149,21 160,19 309,40 268,57 288,35 556,92 0,02 %

 3.1.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 24 34,08 30,03 12,46 42,49 720,72 299,04 1.019,76 0,04 %

 3.2 Esquadrias de aço da subestação 48.704,78 1,78 %

 3.2.1  73933/003 SINAPI PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM 
FERRAGENS

m² 28 402,70 84,54 417,62 502,16 2.367,12 11.693,36 14.060,48 0,51 %

 3.2.3  PMSM0131 Próprio PORTA DE AÇO, TIPO DE ABRIR, COM ALMOFADA DUPLA EM CHAPA Nº 16, 
COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - SINAPI 73933/004

m² 9,44 583,03 76,89 650,14 727,03 725,84 6.137,32 6.863,16 0,25 %

 3.2.4  PMSM0132 Próprio PORTA DE AÇO, TIPO DE ABRIR, EM TELA OTIS MALHA 1,5 CM, FIO Nº 12, 
COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO - SINAPI 73933/004

m² 18,9 593,03 76,89 662,61 739,50 1.453,22 12.523,33 13.976,55 0,51 %

 3.2.5  73933/003 SINAPI PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM 
FERRAGENS

m² 4,58 402,70 84,54 417,62 502,16 387,19 1.912,70 2.299,89 0,08 %

 3.2.6  PMSM0133 Próprio PAINEL DE AÇO EM TELA OTIS MALHA 1,5 CM, FIO Nº 12, COM REQUADRO 
EM TUBO DE AÇO - SINAPI 73933/004

m² 5,25 485,53 76,89 528,56 605,45 403,67 2.774,94 3.178,61 0,12 %

 3.2.7  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 5,76 814,40 60,11 955,44 1.015,55 346,23 5.503,33 5.849,56 0,21 %

 3.2.8  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 9 186,16 33,63 198,51 232,14 302,67 1.786,59 2.089,26 0,08 %

 3.2.9  00005085 SINAPI CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM 
E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO 
TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

UN 9 34,51 0,00 43,03 43,03 0,00 387,27 387,27 0,01 %

 3.3 Revestimentos interno e externo da subestação 25.957,15 0,95 %

 3.3.1  73902/001 SINAPI CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 m³ 14,5 128,19 49,69 110,16 159,85 720,50 1.597,32 2.317,82 0,08 %

 3.3.2  88549 SINAPI FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS   MM m³ 5,6 97,43 19,88 101,61 121,49 111,32 569,02 680,34 0,02 %

 3.3.3  72183 SINAPI PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, 
COM ARMACAO EM TELA SOLDADA

m² 80,46 109,86 50,85 86,14 136,99 4.091,39 6.930,82 11.022,21 0,40 %

 3.3.4  88549 SINAPI FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS   MM m³ 2,7 97,43 19,88 101,61 121,49 53,67 274,35 328,02 0,01 %

 3.3.5  72183 SINAPI PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, 
COM ARMACAO EM TELA SOLDADA

m² 74,61 109,86 50,85 86,14 136,99 3.793,91 6.426,91 10.220,82 0,37 %

 3.3.6  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 18 54,70 18,12 50,09 68,21 326,16 901,62 1.227,78 0,04 %

 3.3.7  83356 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3X
KM

112 1,15 0,11 1,32 1,43 12,32 147,84 160,16 0,01 %

 3.4 Cobertura e drenagem subestação 117.640,72 4,30 %

 3.4.1  92593 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER 
TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

KG 220 14,98 1,99 16,69 18,68 437,80 3.671,80 4.109,60 0,15 %

 3.4.2  73855/001 SINAPI CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU 
CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 64 1.394,40 219,04 1.519,77 1.738,81 14.018,56 97.265,28 111.283,84 4,07 %
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 3.4.3  73794/001 SINAPI PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE 
SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS

m² 14,69 46,38 36,00 21,83 57,83 528,84 320,68 849,52 0,03 %

 3.4.4  PMSM0110 Próprio CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 300 mm - 
SINAPI 73882/1

m 28 40,04 13,00 36,92 49,92 364,00 1.033,76 1.397,76 0,05 %

 3.5 Pintura sobre paredes 37.285,13 1,36 %

 3.5.1  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 80,36 4,63 2,93 2,84 5,77 235,45 228,22 463,67 0,02 %

 3.5.2  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 707,5 3,74 2,10 2,56 4,66 1.485,75 1.811,20 3.296,95 0,12 %

 3.5.3  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 80,36 15,14 7,19 11,68 18,87 577,78 938,61 1.516,39 0,06 %

 3.5.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 707,5 12,95 5,16 10,98 16,14 3.650,70 7.768,35 11.419,05 0,42 %

 3.5.5  95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

m² 15,75 51,23 36,00 27,88 63,88 567,00 439,11 1.006,11 0,04 %

 3.5.6  95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

m² 156,8 51,23 36,00 27,88 63,88 5.644,80 4.371,58 10.016,38 0,37 %

 3.5.6  95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

m² 48,3 51,23 36,00 27,88 63,88 1.738,80 1.346,60 3.085,40 0,11 %

 3.5.7  73948/002 SINAPI LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA m² 76 11,34 9,93 4,21 14,14 754,68 319,96 1.074,64 0,04 %

 3.5.8  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 47,53 68,51 4,21 81,22 85,43 200,10 3.860,38 4.060,48 0,15 %

 3.5.9  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 18,5 58,35 7,74 65,02 72,76 143,19 1.202,87 1.346,06 0,05 %

 3.6 Limpeza da obra 118,08 0,00 %

 3.6.1  73948/008 SINAPI LIMPEZA VIDRO COMUM m² 5,76 16,44 11,92 8,58 20,50 68,65 49,43 118,08 0,00 %

 4 Projeto executivo de geração fotovoltaica e subestação rebaixadora de 
13,8kV para 380/220V

8.489,90 0,31 %

 4.1 Estudo de seletividade e proteção do sistema elétrico para 
dimensionamento de subestação

1.225,10 0,04 %

 4.1.1  PMSM0963 Próprio ESTUDO DE SELETIVIDADE E PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO UN 1 982,44 1.203,39 21,71 1.225,10 1.203,39 21,71 1.225,10 0,04 %

 4.2 Confecção de projeto executivo de subestação rebaixadora 2 x 300 kVA 2.177,92 0,08 %

 4.2.1  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 109,16 133,71 2,41 136,12 2.139,36 38,56 2.177,92 0,08 %

 4.3 Laudo de estrutura para instalação de sistema fotovoltaico sobre telhado do 
CESM

1.814,72 0,07 %

 4.3.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 8 127,33 156,37 2,41 158,78 1.250,96 19,28 1.270,24 0,05 %

 4.3.2  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 109,16 133,71 2,41 136,12 534,84 9,64 544,48 0,02 %

 4.4 Confecção de projeto de sistema de geração fotovoltaica de acordo com 
arranjos

3.272,16 0,12 %

 4.4.1  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18 109,16 133,71 2,41 136,12 2.406,78 43,38 2.450,16 0,09 %
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 4.4.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 27,47 27,38 6,87 34,25 657,12 164,88 822,00 0,03 %

 5 Administração da obra 33.544,80 1,23 %

 5.1  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 109,16 133,71 2,41 136,12 16.045,20 289,20 16.334,40 0,60 %

 5.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240 57,51 68,60 3,11 71,71 16.464,00 746,40 17.210,40 0,63 %

 6 AS built, impressoões de documentações 3.133,97 0,11 %

 6.1  
F099800059 

EMBASA PAPEL OFICIO A4 (RESMA 500FL) UN 3 17,25 0,00 21,51 21,51 0,00 64,53 64,53 0,00 %

 6.2  
E200300292 

EMBASA IMPRESSAO COLORIDA EM FORMATO A4 UN 1000 1,90 0,00 2,36 2,36 0,00 2.360,00 2.360,00 0,09 %

 6.3  
D340000037 

EMBASA PRANCHA PAPEL VEGETAL FORMATO A1 UN 48 2,36 0,00 2,94 2,94 0,00 141,12 141,12 0,01 %

 6.4  
E200300241 

EMBASA PLOTAGEM EM FORMATO A0, COLORIDA UN 48 9,50 0,00 11,84 11,84 0,00 568,32 568,32 0,02 %

Totais -> 127.310,06 2.608.529,16 2.735.839,22

Santa Maria,

Total Geral 2.735.839,22

segunda-feira, 14 de agosto de 2023

Total sem BDI 2.193.962,64
Total do BDI 541.876,58

Carolina Salbego Lisowski - Secretária interina de Município de Administração e Gestão de Pessoas
Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas
Endereço: Rua Venâncio Aires, 2277, 3º andar
Expediente externo: 8h30min às 13h30min

Lúcia Rejane da Rosa Gama Madruga - Secretária de Município de Município de Educação
Secretaria de Município da Educação
Endereço: Alameda Montevideo, nº 313, Edifício Sobral Pinto, 1° e 2° andares
Expediente externo: 07h30 às 13h

Engenheiro Eletricista - Cezar Augusto Bastianello Vaz - CREA - RS 107.479/RNP - 220421443-4
Secretaria de Município de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos
Endereço: Rua Venâncio Aires, 2277 5º andar
Expediente externo: 8h30min às 13h30min
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