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Canaleta de Concreto Ø 30 cm

I=2%

Canaleta de Concreto Ø 30 cm

I=2%
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Caixa de

concreto

Ø 40 cm

Caixa de
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Ø 40 cm
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Caixa de

concreto

Ø 40 cm

Passeio Público

Caixas de inspeção para aterramento

Malha de aterramento

80

ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NÚ 35mm

HASTE DE AÇO COBREADA 3/4" x 3000mm
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LIGAÇÕES DA CAIXA DE

EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS

DISTRIBUIDOR: TERMOTÉCNICA IND. COM. LTDA - www.tel.com.br

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS

NBR5419/2001

16mm²  

CABO DE COBRE ISOLADO

CABO DE COBRE NU

50mm²  

COM BARRAMENTO ESPESSURA 6mm, 8 TERMINAIS

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 200mm x 200mm EM AÇO 

PARA CABO DE COBRE 16mm²  E 1 TERMINAL

PARA CABO DE COBRE NU 50mm²

ADESIVO PARA

ESQUEMASTIZAR

CX. EQUALIZAÇÃO

LIGAÇÕES FEITAS

Ø25mm

BOCAIS DE ACESSO

150 x 150 x 6,3mm

BARRAMENTO DE COBRE

ISOLADOR BT

Ø25 x 30mm

detalhe equipotencialização

SOLDA EXOTÉRMICA

CABO DE COBRE NU 50mm²   

EXOTÉRMICA ENTRE CABOS

DETALHE DE SOLDA 

detalhes aterramento

3
0

0
m

m

CONECTOR DE MEDIÇÃO

SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL 5/8". 50

CABO DE COBRE NU 50mm² 

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA CAIXA DE

INSPEÇÃO TIPO SOLO COM TAMPA REFORÇADA

PARA CONEXÃO DAS MALHAS

CABO DE COBRE NU 50mm² 

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM CIMENTO

AGREGADO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO

REFORÇADA COM BOCAL INTERIOR

QUADRADO ARTICULADO E BORDA EXTERIOR

REDONDA Ø300mm PARA PASSEIOS E PISOS

SUJEITOS ÀS CARGA PESADA

CAIXA DE INSPEÇÃO Ø300mm

TAMPA REF.: TEL-536

Circuitos de Aterramento

Sobe até linha de proteção

Legendas

C1  Terminal aéreo, h=60 cm PMSM040531 PMSM040532 PMSM0412

C2  Eletroduto PVC rígido Ø2 BEP
 de equipotencialização

C3  Caixa para inspeção de aterramento 30x30x40 cm

C4  Haste Copperweld para aterramento Ø5/8" x 2,44 m

C5  Cabo de cobre nú #50mm²

C6  Cabo de cobre nú #35mm²

C7  Parafuso diâmetro Ø5/16" x 1" com porca e arruela

C8  Abraçadeira "D" com cunha Ø2"

C9  Eletroduto PVC rígido Ø2"
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Fachadas
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DE SANTA MARIA

PREFEITO MUNICIPA :  JORGE CLADISTONE POZZOBOM

SECRETÁRI :  JOSÉ ANTÔNIO DE AZEVEDO GOMES

RUA VENÂNCIO AIRES  2277  •  5º ANDAR  •  CENTRO

CEP 97010-005  •  SANTA MARIA  •  RS

(55) 3174-1562  •  seru@santamaria.rs.gov.br
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LOCAL

PROJETO

ASSUNTO

ÁREA

ESCALA

UNIDADES

ARQUIVO

A.R.T. / R.R.T.

DATA

PRANCHA

CENTRO DE EVENTOS
Rua Appel, 385  -  Bairro Nossa Senhora de Fátima  -  Santa Maria  -  RS

17.034,00 m2

INDICADA

METROS (m)

VERSÃ REVISÃO VÁLIDA A PARTIR DE

Cezar Augusto Bastianello Vaz
Engenheiro Eletricista

CREA/RS  107.479     PMSM  13.112-1

PROJETISTA / RESPONSÁVEL TÉCNICO

DESENHO ORIGINAL

AJUSTES

CÉZAR AUGUSTO BASTIANELLO VAZ
Engenheiro Eletricista

PROPRIETÁRIA / SECRETARIA GESTORA

ESPAÇO  RESERVADO  PARA  APROVAÇÃO  DA  PREFEITURA MUNICIPAL

HISTÓRICO

Criação do projeto

ÓRGÃO

PMSM SMERU SEP 2023 MAIO 05

VERSÃ REVISÃO VÁLIDA A PARTIR DE

ART  9197810

EMERSON PASTRE
Desenhista de Computação Gráfica

ENCAMINHAMENTOS

Secretaria de Administração e de Esportes e Lazer -

PROTOCOLO

NÃO FORNECIDO

ENTRADA NA INSTITUIÇÃO

2023 MAIO 8

RETORNO À PMSMNATUREZA

ANÁLISE

Projeto Usina Fotovoltaica e subestação 2x300kVA.dwg 2023 abril 12

P PESACES

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE ELABORAÇÃO

DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

SUPERINTENDÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS

2023  ABRIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

Usina Fotovoltaica Centro de Eventos
Sistema de geração fotovoltaica e subestação rebaixadora de 13,8kV/380/220V
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