1.2

21

2.2

2.3

2.4

25

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

211

2.12

3.1

3.2

3.3

3.4

90777 SINAPI

90776 SINAPI

51 ORSE

4175 ORSE

172713 SBC
93358 SINAPI

96555 SINAPI

93382 SINAPI

Préprio
COTACAO3

Préprio
COTACAO3

Préprio
COTACAO3

Préprio
COTACAO3

Préprio
COTACAO3

Préprio
COTACAO3

51 ORSE

4175 ORSE

172713 SBC

93358 SINAPI

Obra

Equipamentos Recreativos Areas Verdes-05un_28-08-2023

Bancos

B.D.I.

SINAPI - 07/2023 - Rio Grande BDI 1: 22,3%

do Sul

SBC - 07/2023 - Rio Grande do

BDI 2: 16,73%

Sul

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Para
SIURB - 01/2023 - Sédo Paulo

Planilha Or¢camentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI
M. O. MAT.

ADMINISTRACAO LOCAL GERAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 57 112,12 134,75 2,37

COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 453 57,51 67,28 3,05

AREA VERDE 14 - Av. Malmann Filho, esquina Rua dos Pavdes - Bairro

Nova Santa Marta

Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m2 3 355,20 62,45 371,95

Locacédo de pragas com piquetes de madeira m2 200 0,69 0,52 0,32

LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA m?2 200 9,20 8,42 2,83

RESIDUOS

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL m3 1,04 84,26 77,13 25,91

A 1,30 M. AF_02/2021

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK m?3 0,83 687,47 190,11 650,66

30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF 06/2017 ~

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. m? 0,21 34,74 30,14 12,34

AF_04/2016

CARROSSEL (GIRA-GIRA) UN 1 3.490,00 0,00 4.073,87

BALANCO 2 LUGARES UN 1 2.720,00 0,00 3.175,05

GANGORRA UN 1 3.000,00 0,00 3.501,90

ESCORREGADOR UN 1 2.450,00 0,00 2.859,88

VAI E VEM UN 1 5.990,00 0,00 6.992,12

ESCALADA UN 1 6.150,00 0,00 7.178,89

AREA Rua Maiara, n° 476 - Ntcleo Habitacional Ci’priano Rocha (ao lado do

Centro Comercial)

Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m2 3 355,20 62,45 371,95

Locacédo de pragas com piquetes de madeira m2 200 0,69 0,52 0,32

LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA m?2 200 9,20 8,42 2,83

RESIDUOS

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL m3 1,04 84,26 77,13 25,91

A 1,30 M. AF_02/2021
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Total

137,12

70,33

434,40
0,84
11,25
103,04

840,77

42,48
4.073,87
3.175,05
3.501,90
2.859,88
6.992,12

7.178,89

434,40
0,84
11,25

103,04

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Total
M. O. MAT.
7.680,75 135,09
30.477,84 1.381,65
187,35 1.115,85
104,00 64,00
1.684,00 566,00
80,21 26,95
157,79 540,04
6,32 2,60
0,00 4.073,87
0,00 3.175,05
0,00 3.501,90
0,00 2.859,88
0,00 6.992,12
0,00 7.178,89
187,35 1.115,85
104,00 64,00
1.684,00 566,00
80,21 26,95

Total
39.675,33

7.815,84
31.859,49
32.316,82

1.303,20

168,00

2.250,00

107,16

697,83

8,92
4.073,87
3.175,05
3.501,90
2.859,88
6.992,12
7.178,89

32.316,82
1.303,20
168,00
2.250,00

107,16

Peso (%)
17,08 %
3,36 %
13,72 %
13,91 %
0,56 %
0,07 %
0,97 %
0,05 %

0,30 %

0,00 %
1,75 %
1,37 %
1,51 %
1,23 %
3,01 %
3,09 %
13,91 %
0,56 %
0,07 %
0,97 %

0,05 %



3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

51

5.2

5.3

5.4

Cédigo Banco

96555 SINAPI

93382 SINAPI

Préprio
COTACAO3

Préprio
COTACAO3

Préprio
COTACAO3

Préprio
COTACAO3

Préprio
COTACAO3

Préprio
COTACAO3

51 ORSE
4175 ORSE
172713 SBC

93358 SINAPI

96555 SINAPI

93382 SINAPI
Préprio

COTACAO3
51 ORSE

4175 ORSE

172713 SBC

93358 SINAPI

Obra Bancos B.D.I.
Equipamentos Recreativos Areas Verdes-05un_28-08-2023 SINAPI - 07/2023 - Rio Grande BDI 1: 22,3%
do Sul BDI 2: 16,73%
SBC - 07/2023 - Rio Grande do
Sul
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Para
SIURB - 01/2023 - Sédo Paulo

Planilha Or¢camentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI
M. O. MAT. Total
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK m?3 0,83 687,47 190,11 650,66 840,77

30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. m?3 0,21 34,74 30,14 12,34 42,48
AF_04/2016

CARROSSEL (GIRA-GIRA) UN 1 3.490,00 0,00 4.073,87 4.073,87
BALANCO 2 LUGARES UN 1 2.720,00 0,00 3.175,05 3.175,05
GANGORRA UN 1 3.000,00 0,00 3.501,90 3.501,90
ESCORREGADOR UN 1 2.450,00 0,00 2.859,88 2.859,88
VAI E VEM UN 1 5.990,00 0,00 6.992,12 6.992,12
ESCALADA UN 1 6.150,00 0,00 7.178,89 7.178,89

AREA Rua José Brasil, esquina com Rua Anténio Kolf - Passo das Tropas

Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m?2 3 355,20 62,45 371,95 434,40
Locacgéo de pragas com piquetes de madeira m? 96 0,69 0,52 0,32 0,84
LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA m2 96 9,20 8,42 2,83 11,25
RESIDUOS

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL m3 1,34 84,26 77,13 25,91 103,04
A 1,30 M. AF_02/2021

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK  m3 1,01 687,47 190,11 650,66 840,77

30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. m?3 0,33 34,74 30,14 12,34 42,48
AF_04/2016
PLAYGOUND 3 TORRES UN 1 37.650,00 0,00 43.948,84 43.948,84

AREA Rua Sete de Margo, esquina com Rua Oito de Margo - Bairro Lorenzi

Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m2 3 355,20 62,45 371,95 434,40
Locacédo de pragas com piquetes de madeira m2 200 0,69 0,52 0,32 0,84
LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA m?2 200 9,20 8,42 2,83 11,25
RESIDUOS

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL m3 1,04 84,26 77,13 25,91 103,04

A 1,30 M. AF_02/2021
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187,35

49,92
808,32
103,35

192,01

9,94

0,00

187,35

104,00

1.684,00

80,21

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Total
MAT.
540,04
2,60
4.073,87
3.175,05
3.501,90
2.859,88
6.992,12

7.178,89

1.115,85
30,72
271,68
34,72

657,16

4,07

43.948,84

1.115,85
64,00
566,00

26,95

Total
697,83
8,92
4.073,87
3.175,05
3.501,90
2.859,88
6.992,12
7.178,89
47.413,93
1.303,20
80,64
1.080,00
138,07

849,17

14,01
43.948,84
32.799,42

1.303,20

168,00

2.250,00

107,16

Peso (%)

0,30 %

0,00 %
1,75 %
1,37 %
1,51 %
1,23%
3,01 %
3,09 %
20,41 %
0,56 %
0,03 %
0,46 %
0,06 %

0,37 %

0,01 %
18,92 %
14,12 %

0,56 %

0,07 %

0,97 %

0,05 %



5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Cédigo Banco

96555 SINAPI

93382 SINAPI

Préprio

COTACAO3
Préprio

COTACAO3
Préprio

COTACAO3
Préprio

COTACAO3
Préprio

COTACAO3
Préprio

COTACAO3
176050 SIURB

100947 SINAPI

100947 SINAPI

51 ORSE

4175 ORSE

172713 SBC
93358 SINAPI

96555 SINAPI

93382 SINAPI

Préprio
COTACAO3
176050 SIURB

Obra
Equipamentos Recreativos Areas Verdes-05un_28-08-2023

Bancos

do Sul

SBC - 07/2023 - Rio Grande do

Sul

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Para
SIURB - 01/2023 - Sédo Paulo

B.D.I.
SINAPI - 07/2023 - Rio Grande BDI 1: 22,3%
BDI 2: 16,73%

Planilha Or¢camentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao

Und

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK = m?

30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017 .

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA.
AF_04/2016

CARROSSEL (GIRA-GIRA)

BALANCO 2 LUGARES

GANGORRA

ESCORREGADOR

VAI E VEM

ESCALADA

RETIRADA DE BRINQUEDOS

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

AREA na Rua Manoel Vitorino de Oliveira - Bairro Zilda Arns
Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

Locacédo de pragas com piquetes de madeira

LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA
RESIDUOS

m3

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

TXK

TXK

m2

m2

m2

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL m?3

A 1,30 M. AF_02/2021

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK m?3

30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016

PLAYGOUND 3 TORRES

RETIRADA DE BRINQUEDOS

m3
UN

UN
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0,83

0,21

30

30

Quant. Valor Unit

687,47

34,74
3.490,00
2.720,00
3.000,00
2.450,00
5.990,00
6.150,00

53,41

2,13

2,13

355,20
0,69
9,20

84,26

687,47

34,74
37.650,00

53,41

M. O.
190,11

30,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

65,31

0,33

62,45
0,52
8,42

77,13

190,11

30,14

0,00

65,31

MAT.
650,66
12,34
4.073,87
3.175,05
3.501,90
2.859,88
6.992,12

7.178,89

371,95
0,32
2,83

25,91

650,66

12,34
43.948,84

0,01

Total
840,77

42,48
4.073,87
3.175,05
3.501,90
2.859,88
6.992,12
7.178,89

65,32

2,60

2,60

434,40
0,84
11,25
103,04

840,77

42,48
43.948,84

65,32

187,35

49,92
808,32
103,35

192,01

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Total
MAT.
540,04

2,60
4.073,87
3.175,05
3.501,90
2.859,88
6.992,12
7.178,89

0,05

68,10

68,10

1.115,85
30,72
271,68
34,72

657,16

4,07
43.948,84

0,03

Total
697,83
8,92
4.073,87
3.175,05
3.501,90
2.859,88
6.992,12
7.178,89
326,60

78,00

78,00

47.765,89
1.303,20
80,64
1.080,00
138,07

849,17

14,01
43.948,84

195,96

Peso (%)

0,30 %

0,00 %
1,75 %
1,37 %
1,51 %
1,23%
3,01 %
3,09 %
0,14 %

0,03 %

0,03 %

20,56 %
0,56 %
0,03 %
0,46 %
0,06 %

0,37 %

0,01 %
18,92 %

0,08 %



Item

6.9

6.10

Cédigo Banco

100947 SINAPI

100947 SINAPI

Obra

Equipamentos Recreativos Areas Verdes-05un_28-08-2023

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2023 - Rio Grande BDI 1: 22,3% Né&o Desonerado:
do Sul BDI 2: 16,73% Horista: 112,77%
SBC - 07/2023 - Rio Grande do Mensalista: 69,88%
Sul

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Para
SIURB - 01/2023 - Sdo Paulo

Planilha Or¢camentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

M. O. MAT. Total M. O. MAT.
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA TXK 30 2,13 0,33 2,27 2,60 9,90 68,10
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 M
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA TXK 30 2,13 0,33 2,27 2,60 9,90 68,10
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 M

Luciano Teixeira Dotto
Eng.° Civil - CREA 74.543

Totais ->  48.081,46 184.206,75
Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

Gilvan Bitencourt Ribeiro
Secretario de Municipio de Esporte e Lazer
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Total
78,00

78,00

232.288,21

Peso (%)

0,03 %

0,03 %

196.620,59

35.667,62
232.288,21



