
Obra
Equipamentos Recreativos Àreas Verdes-05un_28-08-2023

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL GERAL 39.675,33 17,08 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 57 112,12 134,75 2,37 137,12 7.680,75 135,09 7.815,84 3,36 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 453 57,51 67,28 3,05 70,33 30.477,84 1.381,65 31.859,49 13,72 %

 2 ÁREA VERDE 14 - Av. Malmann Filho, esquina Rua dos Pavões - Bairro
Nova Santa Marta

32.316,82 13,91 %

 2.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 3 355,20 62,45 371,95 434,40 187,35 1.115,85 1.303,20 0,56 %

 2.2  4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 200 0,69 0,52 0,32 0,84 104,00 64,00 168,00 0,07 %

 2.3  172713 SBC LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA
RESIDUOS

m² 200 9,20 8,42 2,83 11,25 1.684,00 566,00 2.250,00 0,97 %

 2.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,04 84,26 77,13 25,91 103,04 80,21 26,95 107,16 0,05 %

 2.5  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,83 687,47 190,11 650,66 840,77 157,79 540,04 697,83 0,30 %

 2.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

m³ 0,21 34,74 30,14 12,34 42,48 6,32 2,60 8,92 0,00 %

 2.7
COTACAO3

Próprio CARROSSEL (GIRA-GIRA) UN 1 3.490,00 0,00 4.073,87 4.073,87 0,00 4.073,87 4.073,87 1,75 %

 2.8
COTACAO3

Próprio BALANÇO 2 LUGARES UN 1 2.720,00 0,00 3.175,05 3.175,05 0,00 3.175,05 3.175,05 1,37 %

 2.9
COTACAO3

Próprio GANGORRA UN 1 3.000,00 0,00 3.501,90 3.501,90 0,00 3.501,90 3.501,90 1,51 %

 2.10
COTACAO3

Próprio ESCORREGADOR UN 1 2.450,00 0,00 2.859,88 2.859,88 0,00 2.859,88 2.859,88 1,23 %

 2.11
COTACAO3

Próprio VAI E VEM UN 1 5.990,00 0,00 6.992,12 6.992,12 0,00 6.992,12 6.992,12 3,01 %

 2.12
COTACAO3

Próprio ESCALADA UN 1 6.150,00 0,00 7.178,89 7.178,89 0,00 7.178,89 7.178,89 3,09 %

 3 ÁREA Rua Maiara, nº 476 - Núcleo Habitacional Ci´priano Rocha (ao lado do
Centro Comercial)

32.316,82 13,91 %

 3.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 3 355,20 62,45 371,95 434,40 187,35 1.115,85 1.303,20 0,56 %

 3.2  4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 200 0,69 0,52 0,32 0,84 104,00 64,00 168,00 0,07 %

 3.3  172713 SBC LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA
RESIDUOS

m² 200 9,20 8,42 2,83 11,25 1.684,00 566,00 2.250,00 0,97 %

 3.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,04 84,26 77,13 25,91 103,04 80,21 26,95 107,16 0,05 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2023 - Rio Grande
do Sul
SBC - 07/2023 - Rio Grande do
Sul
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Pará
SIURB - 01/2023 - São Paulo

BDI 1: 22,3%
BDI 2: 16,73%

Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Página 1 de 4



Obra
Equipamentos Recreativos Àreas Verdes-05un_28-08-2023

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2023 - Rio Grande
do Sul
SBC - 07/2023 - Rio Grande do
Sul
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Pará
SIURB - 01/2023 - São Paulo

BDI 1: 22,3%
BDI 2: 16,73%

Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

 3.5  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,83 687,47 190,11 650,66 840,77 157,79 540,04 697,83 0,30 %

 3.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

m³ 0,21 34,74 30,14 12,34 42,48 6,32 2,60 8,92 0,00 %

 3.7
COTACAO3

Próprio CARROSSEL (GIRA-GIRA) UN 1 3.490,00 0,00 4.073,87 4.073,87 0,00 4.073,87 4.073,87 1,75 %

 3.8
COTACAO3

Próprio BALANÇO 2 LUGARES UN 1 2.720,00 0,00 3.175,05 3.175,05 0,00 3.175,05 3.175,05 1,37 %

 3.9
COTACAO3

Próprio GANGORRA UN 1 3.000,00 0,00 3.501,90 3.501,90 0,00 3.501,90 3.501,90 1,51 %

 3.10
COTACAO3

Próprio ESCORREGADOR UN 1 2.450,00 0,00 2.859,88 2.859,88 0,00 2.859,88 2.859,88 1,23 %

 3.11
COTACAO3

Próprio VAI E VEM UN 1 5.990,00 0,00 6.992,12 6.992,12 0,00 6.992,12 6.992,12 3,01 %

 3.12
COTACAO3

Próprio ESCALADA UN 1 6.150,00 0,00 7.178,89 7.178,89 0,00 7.178,89 7.178,89 3,09 %

 4 ÁREA Rua José Brasil, esquina com Rua Antônio Kolf - Passo das Tropas 47.413,93 20,41 %

 4.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 3 355,20 62,45 371,95 434,40 187,35 1.115,85 1.303,20 0,56 %

 4.2  4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 96 0,69 0,52 0,32 0,84 49,92 30,72 80,64 0,03 %

 4.3  172713 SBC LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA
RESIDUOS

m² 96 9,20 8,42 2,83 11,25 808,32 271,68 1.080,00 0,46 %

 4.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,34 84,26 77,13 25,91 103,04 103,35 34,72 138,07 0,06 %

 4.5  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 1,01 687,47 190,11 650,66 840,77 192,01 657,16 849,17 0,37 %

 4.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

m³ 0,33 34,74 30,14 12,34 42,48 9,94 4,07 14,01 0,01 %

 4.7
COTACAO3

Próprio PLAYGOUND 3 TORRES UN 1 37.650,00 0,00 43.948,84 43.948,84 0,00 43.948,84 43.948,84 18,92 %

 5 ÁREA Rua Sete de Março, esquina com Rua Oito de Março - Bairro Lorenzi 32.799,42 14,12 %

 5.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 3 355,20 62,45 371,95 434,40 187,35 1.115,85 1.303,20 0,56 %

 5.2  4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 200 0,69 0,52 0,32 0,84 104,00 64,00 168,00 0,07 %

 5.3  172713 SBC LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA
RESIDUOS

m² 200 9,20 8,42 2,83 11,25 1.684,00 566,00 2.250,00 0,97 %

 5.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,04 84,26 77,13 25,91 103,04 80,21 26,95 107,16 0,05 %
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 5.5  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,83 687,47 190,11 650,66 840,77 157,79 540,04 697,83 0,30 %

 5.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

m³ 0,21 34,74 30,14 12,34 42,48 6,32 2,60 8,92 0,00 %

 5.7
COTACAO3

Próprio CARROSSEL (GIRA-GIRA) UN 1 3.490,00 0,00 4.073,87 4.073,87 0,00 4.073,87 4.073,87 1,75 %

 5.8
COTACAO3

Próprio BALANÇO 2 LUGARES UN 1 2.720,00 0,00 3.175,05 3.175,05 0,00 3.175,05 3.175,05 1,37 %

 5.9
COTACAO3

Próprio GANGORRA UN 1 3.000,00 0,00 3.501,90 3.501,90 0,00 3.501,90 3.501,90 1,51 %

 5.10
COTACAO3

Próprio ESCORREGADOR UN 1 2.450,00 0,00 2.859,88 2.859,88 0,00 2.859,88 2.859,88 1,23 %

 5.11
COTACAO3

Próprio VAI E VEM UN 1 5.990,00 0,00 6.992,12 6.992,12 0,00 6.992,12 6.992,12 3,01 %

 5.12
COTACAO3

Próprio ESCALADA UN 1 6.150,00 0,00 7.178,89 7.178,89 0,00 7.178,89 7.178,89 3,09 %

 5.13  176050 SIURB RETIRADA DE BRINQUEDOS UN 5 53,41 65,31 0,01 65,32 326,55 0,05 326,60 0,14 %

 5.14  100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

30 2,13 0,33 2,27 2,60 9,90 68,10 78,00 0,03 %

 5.15  100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

30 2,13 0,33 2,27 2,60 9,90 68,10 78,00 0,03 %

 6 ÁREA na Rua Manoel Vitorino de Oliveira - Bairro Zilda Arns 47.765,89 20,56 %

 6.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 3 355,20 62,45 371,95 434,40 187,35 1.115,85 1.303,20 0,56 %

 6.2  4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 96 0,69 0,52 0,32 0,84 49,92 30,72 80,64 0,03 %

 6.3  172713 SBC LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA
RESIDUOS

m² 96 9,20 8,42 2,83 11,25 808,32 271,68 1.080,00 0,46 %

 6.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,34 84,26 77,13 25,91 103,04 103,35 34,72 138,07 0,06 %

 6.5  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 1,01 687,47 190,11 650,66 840,77 192,01 657,16 849,17 0,37 %

 6.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

m³ 0,33 34,74 30,14 12,34 42,48 9,94 4,07 14,01 0,01 %

 6.7
COTACAO3

Próprio PLAYGOUND 3 TORRES UN 1 37.650,00 0,00 43.948,84 43.948,84 0,00 43.948,84 43.948,84 18,92 %

 6.8  176050 SIURB RETIRADA DE BRINQUEDOS UN 3 53,41 65,31 0,01 65,32 195,93 0,03 195,96 0,08 %
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SIURB - 01/2023 - São Paulo

BDI 1: 22,3%
BDI 2: 16,73%

Não Desonerado:
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 6.9  100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

30 2,13 0,33 2,27 2,60 9,90 68,10 78,00 0,03 %

 6.10  100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

30 2,13 0,33 2,27 2,60 9,90 68,10 78,00 0,03 %

Totais -> 48.081,46 184.206,75 232.288,21

Total sem BDI 196.620,59
Total do BDI 35.667,62

Eng.º Civil - CREA 74.543 Secretário de Município de Esporte e Lazer

Total Geral 232.288,21

Luciano Teixeira Dotto Gilvan Bitencourt Ribeiro
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