
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos

Paisagismo e pavimentação externa da obra da nova sede da EMEI Luizinho 

de Grandi.

SINAPI - 01/2024 - Rio Grande do Sul

SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2024 - Pará

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais

IOPES - 12/2023 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo

FDE - 01/2024 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 24.03.300 CPOS/CDH

U

Fechamento em chapa expandida losangular de 10 x 20 mm, com requadro em 

cantoneira de aço carbono

24,03 m² 142,0 753,21 106.955,82 19,56 19,56

 92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 577,91 79,46 45.920,72 8,40 27,96

 96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 217,32 133,74 29.064,37 5,32 33,28

 IPMSM 

3661 

Próprio PLAYGROUND 2 TORRES EM MADEIRA PLÁSTICA ECOLÓGICA Material UN 1,0 23.000,00 23.000,00 4,21 37,48

 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

M3XKM 9.280,57 2,41 22.366,17 4,09 41,57

 92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 298,33 73,46 21.915,32 4,01 45,58

 89470 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 201,75 104,37 21.056,64 3,85 49,43

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 327,23 60,25 19.715,60 3,61 53,04

 87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 449,69 42,09 18.927,45 3,46 56,50

 100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 692,77 24,05 16.661,11 3,05 59,55

 100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

PINT - PINTURAS m² 314,6 49,25 15.494,05 2,83 62,38

 8759 ORSE Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm Esquadrias de Ferro m 44,72 310,18 13.871,24 2,54 64,92

 101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 105,0 117,46 12.333,30 2,26 67,17

 34.13.021 CPOS/CDH

U

Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro 

(DAP)>15cm<30cm

34,13 UN 16,0 733,23 11.731,68 2,15 69,32

 24.02.280 CPOS/CDH

U

Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida 24,02 m² 14,94 713,79 10.664,02 1,95 71,27

B.D.I. Encargos Sociais

BDI 1 Serviços: 21%

BDI 2 Frete: 15,69%

BDI 3 Fornec. Materiais: 15,00%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Curva ABC de Serviços
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 200007 SEDOP VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 420,0 24,82 10.424,40 1,91 73,18

 100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

PINT - PINTURAS m² 314,6 25,27 7.949,94 1,45 74,63

 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

M 157,06 47,79 7.505,89 1,37 76,00

 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 93,19 62,22 5.798,28 1,06 77,06

 96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 61,37 92,63 5.684,70 1,04 78,10

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 44,64 126,58 5.650,53 1,03 79,14

 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 10,44 506,29 5.285,66 0,97 80,10

 101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 86,0 61,31 5.272,66 0,96 81,07

 020042 SBC LIMPEZA E REGULARIZACAO TERRENO C/REMOCAO 

RESIDUOS(0.15m3/m2)

PREPARACAO DO TERRENO m² 280,0 18,19 5.093,20 0,93 82,00

 12036 ORSE Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8" Esquadrias de Ferro m² 5,94 776,51 4.612,46 0,84 82,84

 00006077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

Material m³ 125,0 36,51 4.563,75 0,83 83,68

 92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 46,2 95,53 4.413,48 0,81 84,48

 104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 449,69 9,66 4.344,00 0,79 85,28

 104489 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM 

CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 1,0 4.135,00 4.135,00 0,76 86,04
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 90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 316,63 12,39 3.923,04 0,72 86,75

 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 252,4 14,37 3.626,98 0,66 87,42

 4659 ORSE Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 Mobilização / Instalações Provisórias / 

Desmobilização

mês 2,0 1.800,00 3.600,00 0,66 88,07

 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 10,44 299,40 3.125,73 0,57 88,65

 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 449,69 6,95 3.125,34 0,57 89,22

 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 150,13 20,08 3.014,61 0,55 89,77

 92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 214,22 13,27 2.842,69 0,52 90,29

 24.02.460 CPOS/CDH

U

Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa 24,02 m² 2,8 973,02 2.724,45 0,50 90,79

 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO - PISOS m² 33,04 77,91 2.574,14 0,47 91,26

 94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

COBE - COBERTURA M 26,14 97,73 2.554,66 0,47 91,73

 104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 32,0 77,99 2.495,68 0,46 92,18

 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 2,43 1.004,54 2.441,03 0,45 92,63

 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 124,65 16,42 2.046,75 0,37 93,00

 4656 ORSE Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m Mobilização / Instalações Provisórias / 

Desmobilização

mês 2,0 1.021,87 2.043,74 0,37 93,38
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 100769 SIURB HV.19 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS Edificações UN 1,0 1.976,80 1.976,80 0,36 93,74

 104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 14,81 128,50 1.903,08 0,35 94,09

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 21,27 88,61 1.884,73 0,34 94,43

 72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 798,11 2,28 1.819,69 0,33 94,76

 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 URBA - URBANIZAÇÃO m² 75,0 22,94 1.720,50 0,31 95,08

 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 449,69 3,75 1.686,33 0,31 95,39

 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS UN 78,0 20,69 1.613,82 0,30 95,68

 4654 ORSE Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 

02_02/2022

Mobilização / Instalações Provisórias / 

Desmobilização

mês 2,0 800,00 1.600,00 0,29 95,97

 96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 125,0 12,11 1.513,75 0,28 96,25

 21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado Demolições / Remoções m 120,77 11,23 1.356,24 0,25 96,50

 103307 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0 1.339,56 1.339,56 0,24 96,74

 5970 ORSE Caixa de Drenagem Tipo I - Dimensões 0,80x0,80x1,00m Execução de Caixas para Registros, 

Ventosas, Descargas e Macro-

Medidores

un 1,0 1.329,15 1.329,15 0,24 96,99

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 21,17 58,76 1.243,94 0,23 97,21

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 2,71 438,59 1.188,57 0,22 97,43

 104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023

PISO - PISOS m² 8,32 139,89 1.163,88 0,21 97,65

 92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 60,95 18,47 1.125,74 0,21 97,85
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 010224 IOPES Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões DEMOLIÇÕES E RETIRADAS m² 65,87 16,88 1.111,88 0,20 98,05

 92690 SINAPI TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 18,0 59,94 1.078,92 0,20 98,25

 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 595,14 1,60 952,22 0,17 98,43

 140355 SBC FERRAGEM PARA PORTA DE ACO - CONJUNTO INTEGRADO FERRAGENS UN 2,0 470,68 941,36 0,17 98,60

 00002701 SINAPI INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) Mão de Obra H 24,0 37,76 906,24 0,17 98,76

 99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2”, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS DE 

3/4”, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

M 1,5 577,26 865,89 0,16 98,92

 00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS 

BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 

4,2 MM

Material M 143,03 6,01 859,61 0,16 99,08

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 3,0 250,00 750,00 0,14 99,22

 92689 SINAPI TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 18,0 41,37 744,66 0,14 99,35

 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 0,82 729,51 598,19 0,11 99,46

 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

m³ 63,86 9,08 579,84 0,11 99,57

 2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) Meios-Fios e Guias m 157,06 3,00 471,18 0,09 99,65

 5213404 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 9,57 43,05 411,98 0,08 99,73

 00011749 SINAPI VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) Material UN 4,0 72,02 288,08 0,05 99,78
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos

Paisagismo e pavimentação externa da obra da nova sede da EMEI Luizinho 

de Grandi.

SINAPI - 01/2024 - Rio Grande do Sul

SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2024 - Pará

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais

IOPES - 12/2023 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo

FDE - 01/2024 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

B.D.I. Encargos Sociais

BDI 1 Serviços: 21%

BDI 2 Frete: 15,69%

BDI 3 Fornec. Materiais: 15,00%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Curva ABC de Serviços

 00012898 SINAPI MANÔMETRO ESCALA 10 KGF/CM2, CAIXA E ANEL EM ACO ESTAMPADO 

1020, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PRETO, DN = 

100 MM, CONEXAO DE 1,2"

Material UN 1,0 227,94 227,94 0,04 99,82

 00012430 SINAPI UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4" Material UN 3,0 51,36 154,08 0,03 99,85

 00011756 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA Material UN 3,0 51,15 153,45 0,03 99,88

 4915723 SICRO3 Caiação manual com fixador de cal m² 37,55 3,08 115,65 0,02 99,90

 89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 3,0 34,72 104,16 0,02 99,92

 00040355 SINAPI LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), 

PRESSAO 3.000 LBS,  DN 20 X 15 MM (3/4 " X 1/2")

Material UN 3,0 25,59 76,77 0,01 99,93

 00003936 SINAPI LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" 

X 1 1/4"

Material UN 3,0 22,47 67,41 0,01 99,95

 1210 ORSE Joelho 90° pvc rigido roscavel c/ bucha latao, d= 3/4" Material un 3,0 19,90 59,70 0,01 99,96

 00004178 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" Material UN 8,0 7,22 57,76 0,01 99,97

 00003450 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 

MACHO/FEMEA, DE 1/2"

Material UN 5,0 8,94 44,70 0,01 99,98

 00011753 SINAPI REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) Material UN 1,0 35,22 35,22 0,01 99,98

 00001163 SINAPI CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" Material UN 3,0 6,44 19,32 0,00 99,99

 00004187 SINAPI NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" 

X 1/2"

Material UN 2,0 8,28 16,56 0,00 99,99

 00000400 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

Material UN 6,0 2,52 15,12 0,00 99,99

 00037459 SINAPI MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM Material M 2,0 7,27 14,54 0,00 99,99
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Curva ABC de Serviços

 00004177 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" Material UN 2,0 5,21 10,42 0,00 100,00

 00012395 SINAPI CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4" Material UN 2,0 4,84 9,68 0,00 100,00

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 0,27 28,39 7,66 0,00 100,00

Santa Maria, 22 de março de 2024. Total Geral 658.385,19

_______________________________________________________________

Luiza Vargas Eichelberger

Engenheira Civil - CREA/RS 236161

_______________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Santa Maria

Total sem BDI 546.766,09

Total do BDI 111.619,10
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