PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE ELABORAGAO DE PROJETOS E CAPTAGAO DE RECURSOS
SUPERINTENDENCIA DE ELABORAGAO DE PROJETOS

| CALCULO DA ADMINISTRACAO DE OBRA

PREENCHER APENAS ITENS EM VERMELHO

Horas/dia considerada para Eng. Civil: 1,00

Tempo de obra (dias): 60,00
Profissional Tempo (horas)

Engenheiro Civil ou Arquiteto 44,64

Encarregado ou Mestre de obras 327,23

Vigia Diurno 692,77

Vigia Noturno (22hrs as 5hrs) 420,00

Tabela Auxiliar (ndo preencher)

Horas proporcionais
Horas em 1 ano prop

ao tempo de obra

Horas efetivamente trabalhadas: 1.991,99 327,23
Horas ndo trabalhadas 6.774,01 1.112,77
Total: 8.766,00 1.440,00

O célculo foi realizado com base no SINAPI - Calculos e Parametros 52 Edi¢do - Janeiro 2023.
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