
1,00

60,00

Profissional Tempo (horas)

Engenheiro Civil ou Arquiteto 44,64

Encarregado ou Mestre de obras 327,23

Vigia Diurno 692,77

Vigia Noturno (22hrs às 5hrs) 420,00

Horas em 1 ano
Horas proporcionais 

ao tempo de obra

Horas efetivamente trabalhadas: 1.991,99 327,23

Horas não trabalhadas 6.774,01 1.112,77

Total: 8.766,00 1.440,00

O cálculo foi realizado com base no SINAPI - Cálculos e Parâmetros 5ª Edição - Janeiro 2023.

Tempo de obra (dias):

PREENCHER APENAS ITENS EM VERMELHO

Horas/dia considerada para Eng. Civil:

Tabela Auxiliar (não preencher)

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA MARIA

SECRETARIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

SUPERINTENDÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS

CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
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