
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

Paisagismo e pavimentação externa da obra da nova sede da EMEI Luizinho 

de Grandi.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 63.464,32 9,64 %

 1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 44,64 126,58 150,57 2,59 153,16 6.721,44 115,62 6.837,06 1,04 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 327,23 60,25 69,59 3,31 72,90 22.771,93 1.083,13 23.855,06 3,62 %

 1.3  100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 692,77 24,05 22,16 6,94 29,10 15.351,78 4.807,82 20.159,60 3,06 %

 1.4  200007 SEDOP VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 420 24,82 20,59 9,44 30,03 8.647,80 3.964,80 12.612,60 1,92 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 16.067,13 2,44 %

 2.1 CANTEIRO DE OBRAS 9.627,42 1,46 %

 2.1.1  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 3 250,00 0,00 287,50 287,50 0,00 862,50 862,50 0,13 %

 2.1.2  4656 ORSE Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m mês 2 1.021,87 0,00 1.236,46 1.236,46 0,00 2.472,92 2.472,92 0,38 %

 2.1.3  4659 ORSE Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 mês 2 1.800,00 0,00 2.178,00 2.178,00 0,00 4.356,00 4.356,00 0,66 %

 2.1.4  4654 ORSE Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 

02_02/2022

mês 2 800,00 0,00 968,00 968,00 0,00 1.936,00 1.936,00 0,29 %

 2.2 DEMOLIÇÕES 6.439,71 0,98 %

 2.2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 21,17 58,76 53,34 17,75 71,09 1.129,20 375,77 1.504,97 0,23 %

 2.2.2  010224 IOPES Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões m² 65,87 16,88 20,42 0,00 20,42 1.345,06 0,00 1.345,06 0,20 %

 2.2.3  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 14,81 128,50 78,57 76,91 155,48 1.163,62 1.139,03 2.302,65 0,35 %

 2.2.4  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 63,86 9,08 1,57 9,41 10,98 100,26 600,92 701,18 0,11 %

 2.2.5  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 210,74 2,41 0,27 2,51 2,78 56,89 528,96 585,85 0,09 %

 3 CONSTRUÇÃO MUROS H= 1,80 95.913,99 14,57 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2024 - Rio Grande do Sul

SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2024 - Pará

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais

IOPES - 12/2023 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo

FDE - 01/2024 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

BDI 1 Serviços: 21%

BDI 2 Frete: 15,69%

BDI 3 Fornec. Materiais: 15,00%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

Paisagismo e pavimentação externa da obra da nova sede da EMEI Luizinho 

de Grandi.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2024 - Rio Grande do Sul

SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2024 - Pará

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais

IOPES - 12/2023 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo

FDE - 01/2024 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

BDI 1 Serviços: 21%

BDI 2 Frete: 15,69%

BDI 3 Fornec. Materiais: 15,00%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 3.1 ESTACAS 15.798,65 2,40 %

 3.1.1  101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 105 117,46 62,71 79,41 142,12 6.584,55 8.338,05 14.922,60 2,27 %

 3.1.2  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 35 20,69 19,55 5,48 25,03 684,25 191,80 876,05 0,13 %

 3.2 VIGA BALDRAME 17.602,39 2,67 %

 3.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 12,27 88,61 79,74 27,47 107,21 978,40 337,06 1.315,46 0,20 %

 3.2.2  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 1,53 438,59 126,71 403,98 530,69 193,86 618,09 811,95 0,12 %

 3.2.3  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 61,63 62,22 40,56 34,72 75,28 2.499,71 2.139,79 4.639,50 0,70 %

 3.2.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 80,87 20,08 10,12 14,17 24,29 818,40 1.145,93 1.964,33 0,30 %

 3.2.5  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 252,4 14,37 4,12 13,26 17,38 1.039,88 3.346,83 4.386,71 0,67 %

 3.2.6  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 4,6 506,29 97,55 515,06 612,61 448,73 2.369,27 2.818,00 0,43 %

 3.2.7  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 4,6 299,40 274,15 88,12 362,27 1.261,09 405,35 1.666,44 0,25 %

 3.3 PILARETES 11.023,27 1,67 %

 3.3.1  92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 37,8 95,53 68,05 47,54 115,59 2.572,29 1.797,01 4.369,30 0,66 %

 3.3.2  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 49,8 18,47 8,65 13,69 22,34 430,77 681,76 1.112,53 0,17 %

 3.3.3  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 172,76 13,27 3,09 12,96 16,05 533,82 2.238,97 2.772,79 0,42 %
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

Paisagismo e pavimentação externa da obra da nova sede da EMEI Luizinho 

de Grandi.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2024 - Rio Grande do Sul

SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2024 - Pará

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais

IOPES - 12/2023 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo

FDE - 01/2024 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

BDI 1 Serviços: 21%

BDI 2 Frete: 15,69%

BDI 3 Fornec. Materiais: 15,00%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 3.3.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 2,84 506,29 97,55 515,06 612,61 277,04 1.462,77 1.739,81 0,26 %

 3.3.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,84 299,40 274,15 88,12 362,27 778,58 250,26 1.028,84 0,16 %

 3.4 ALVENARIA 23.681,82 3,60 %

 3.4.1  89470 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

m² 165,19 104,37 30,88 95,40 126,28 5.101,06 15.759,13 20.860,19 3,17 %

 3.4.2  89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 1,74 1.004,54 418,95 796,54 1.215,49 728,97 1.385,98 2.114,95 0,32 %

 3.4.3  00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS 

BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 

4,2 MM

M 102,27 6,01 0,00 6,91 6,91 0,00 706,68 706,68 0,11 %

 3.5 REVESTIMENTOS 27.807,86 4,22 %

 3.5.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 368,17 6,95 5,05 3,35 8,40 1.859,25 1.233,37 3.092,62 0,47 %

 3.5.2  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 368,17 42,09 25,27 25,65 50,92 9.303,65 9.443,56 18.747,21 2,85 %

 3.5.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 368,17 3,75 2,14 2,39 4,53 787,88 879,93 1.667,81 0,25 %

 3.5.4  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 368,17 9,66 5,23 6,45 11,68 1.925,52 2.374,70 4.300,22 0,65 %

 4 GRADIL E PORTÃO 209.484,99 31,82 %

 4.1 MICROESTACAS 7.455,77 1,13 %

 4.1.1  101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 86 61,31 29,85 44,33 74,18 2.567,10 3.812,38 6.379,48 0,97 %

 4.1.2  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 43 20,69 19,55 5,48 25,03 840,65 235,64 1.076,29 0,16 %

 4.2 VIGA BALDRAME 10.231,54 1,55 %
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

Paisagismo e pavimentação externa da obra da nova sede da EMEI Luizinho 

de Grandi.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2024 - Rio Grande do Sul

SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2024 - Pará

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais

IOPES - 12/2023 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo

FDE - 01/2024 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

BDI 1 Serviços: 21%

BDI 2 Frete: 15,69%

BDI 3 Fornec. Materiais: 15,00%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 4.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 7,1 88,61 79,74 27,47 107,21 566,15 195,04 761,19 0,12 %

 4.2.2  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 1,18 438,59 126,71 403,98 530,69 149,51 476,70 626,21 0,10 %

 4.2.3  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 31,56 62,22 40,56 34,72 75,28 1.280,07 1.095,76 2.375,83 0,36 %

 4.2.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 69,26 20,08 10,12 14,17 24,29 700,91 981,41 1.682,32 0,26 %

 4.2.5  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 124,65 16,42 5,47 14,39 19,86 681,83 1.793,71 2.475,54 0,38 %

 4.2.6  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 2,37 506,29 97,55 515,06 612,61 231,19 1.220,69 1.451,88 0,22 %

 4.2.7  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,37 299,40 274,15 88,12 362,27 649,73 208,84 858,57 0,13 %

 4.3 PILARETES 2.499,64 0,38 %

 4.3.1  92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 8,4 95,53 68,05 47,54 115,59 571,62 399,33 970,95 0,15 %

 4.3.2  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 11,15 18,47 8,65 13,69 22,34 96,44 152,65 249,09 0,04 %

 4.3.3  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 41,46 13,27 3,09 12,96 16,05 128,11 537,32 665,43 0,10 %

 4.3.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,63 506,29 97,55 515,06 612,61 61,45 324,49 385,94 0,06 %

 4.3.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,63 299,40 274,15 88,12 362,27 172,71 55,52 228,23 0,03 %

 4.4 ALVENARIA 5.737,12 0,87 %

 4.4.1  89470 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

m² 36,56 104,37 30,88 95,40 126,28 1.128,97 3.487,82 4.616,79 0,70 %
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

Paisagismo e pavimentação externa da obra da nova sede da EMEI Luizinho 

de Grandi.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2024 - Rio Grande do Sul

SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2024 - Pará

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais

IOPES - 12/2023 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo

FDE - 01/2024 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

BDI 1 Serviços: 21%

BDI 2 Frete: 15,69%

BDI 3 Fornec. Materiais: 15,00%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 4.4.2  89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,69 1.004,54 418,95 796,54 1.215,49 289,07 549,61 838,68 0,13 %

 4.4.3  00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS 

BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 

4,2 MM

M 40,76 6,01 0,00 6,91 6,91 0,00 281,65 281,65 0,04 %

 4.5 REVESTIMENTOS 6.157,18 0,94 %

 4.5.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 81,52 6,95 5,05 3,35 8,40 411,67 273,09 684,76 0,10 %

 4.5.2  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 81,52 42,09 25,27 25,65 50,92 2.060,01 2.090,98 4.150,99 0,63 %

 4.5.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 81,52 3,75 2,14 2,39 4,53 174,45 194,83 369,28 0,06 %

 4.5.4  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 81,52 9,66 5,23 6,45 11,68 426,34 525,81 952,15 0,14 %

 4.6 SERRALHERIA 177.403,74 26,95 %

 4.6.1  24.03.300 CPOS/CDH

U

Fechamento em chapa expandida losangular de 10 x 20 mm, com requadro em 

cantoneira de aço carbono

m² 142 753,21 69,02 842,36 911,38 9.800,84 119.615,12 129.415,96 19,66 %

 4.6.2  24.02.280 CPOS/CDH

U

Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida m² 14,94 713,79 103,88 759,80 863,68 1.551,96 11.351,41 12.903,37 1,96 %

 4.6.3  12036 ORSE Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8" m² 5,94 776,51 151,74 787,83 939,57 901,33 4.679,71 5.581,04 0,85 %

 4.6.4  140355 SBC FERRAGEM PARA PORTA DE ACO - CONJUNTO INTEGRADO UN 2 470,68 335,91 233,61 569,52 671,82 467,22 1.139,04 0,17 %

 4.6.5  100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 314,6 25,27 13,41 17,16 30,57 4.218,78 5.398,54 9.617,32 1,46 %

 4.6.6  100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 314,6 49,25 26,81 32,78 59,59 8.434,42 10.312,59 18.747,01 2,85 %

 5 PAVIMENTAÇÃO 175.029,91 26,58 %
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

Paisagismo e pavimentação externa da obra da nova sede da EMEI Luizinho 

de Grandi.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2024 - Rio Grande do Sul

SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2024 - Pará

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais

IOPES - 12/2023 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo

FDE - 01/2024 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

BDI 1 Serviços: 21%

BDI 2 Frete: 15,69%

BDI 3 Fornec. Materiais: 15,00%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 5.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA (ACESSO, PÁTIO E ESTACIONAMENTO) - 

Acesso pela Av. Dr. Paulo Souza + área  playground

82.332,56 12,51 %

 5.1.1  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 122,81 12,39 3,89 11,10 14,99 477,73 1.363,19 1.840,92 0,28 %

 5.1.2  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 147,37 1,60 0,54 1,39 1,93 79,57 204,85 284,42 0,04 %

 5.1.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 147,37 2,41 0,27 2,51 2,78 39,78 369,90 409,68 0,06 %

 5.1.4  72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA

m² 491,24 2,28 0,59 2,16 2,75 289,83 1.061,08 1.350,91 0,21 %

 5.1.5  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 122,81 133,74 7,73 154,09 161,82 949,32 18.923,79 19.873,11 3,02 %

 5.1.6  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3279,03 2,41 0,27 2,51 2,78 885,33 8.230,37 9.115,70 1,38 %

 5.1.7  92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

m² 491,24 79,46 10,99 85,15 96,14 5.398,72 41.829,09 47.227,81 7,17 %

 5.1.8  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 36,29 47,79 10,80 47,02 57,82 391,93 1.706,35 2.098,28 0,32 %

 5.1.9  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 36,29 3,00 2,95 0,68 3,63 107,05 24,68 131,73 0,02 %

 5.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA (ACESSO) - Acesso pela Rua Antônio Porto 

Alegre

38.670,49 5,87 %

 5.2.1  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 122,75 12,39 3,89 11,10 14,99 477,49 1.362,53 1.840,02 0,28 %

 5.2.2  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 368,24 1,60 0,54 1,39 1,93 198,84 511,86 710,70 0,11 %
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

Paisagismo e pavimentação externa da obra da nova sede da EMEI Luizinho 

de Grandi.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2024 - Rio Grande do Sul

SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2024 - Pará

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais

IOPES - 12/2023 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo

FDE - 01/2024 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

BDI 1 Serviços: 21%

BDI 2 Frete: 15,69%

BDI 3 Fornec. Materiais: 15,00%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 5.2.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 368,24 2,41 0,27 2,51 2,78 99,42 924,28 1.023,70 0,16 %

 5.2.4  72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA

m² 306,87 2,28 0,59 2,16 2,75 181,05 662,84 843,89 0,13 %

 5.2.5  96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 61,37 92,63 6,45 105,63 112,08 395,83 6.482,51 6.878,34 1,04 %

 5.2.6  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 61,37 133,74 7,73 154,09 161,82 474,39 9.456,50 9.930,89 1,51 %

 5.2.7  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3277,16 2,41 0,27 2,51 2,78 884,83 8.225,67 9.110,50 1,38 %

 5.2.8  92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

m² 86,67 79,46 10,99 85,15 96,14 952,50 7.379,95 8.332,45 1,27 %

 5.3 PASSEIO PÚBLICO /MEIO FIO 53.388,68 8,11 %

 5.3.1  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 66,27 12,39 3,89 11,10 14,99 257,79 735,59 993,38 0,15 %

 5.3.2  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 79,53 1,60 0,54 1,39 1,93 42,94 110,55 153,49 0,02 %

 5.3.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 79,53 2,41 0,27 2,51 2,78 21,47 199,62 221,09 0,03 %

 5.3.4  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 33,14 133,74 7,73 154,09 161,82 256,17 5.106,54 5.362,71 0,81 %

 5.3.5  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 662,74 2,41 0,27 2,51 2,78 178,93 1.663,48 1.842,41 0,28 %

 5.3.6  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 298,33 73,46 15,56 73,32 88,88 4.642,01 21.873,56 26.515,57 4,03 %

 5.3.7  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 120,77 11,23 11,08 2,50 13,58 1.338,13 301,92 1.640,05 0,25 %
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

Paisagismo e pavimentação externa da obra da nova sede da EMEI Luizinho 

de Grandi.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2024 - Rio Grande do Sul

SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2024 - Pará

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais

IOPES - 12/2023 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo

FDE - 01/2024 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

BDI 1 Serviços: 21%

BDI 2 Frete: 15,69%

BDI 3 Fornec. Materiais: 15,00%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 5.3.8  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 120,77 47,79 10,80 47,02 57,82 1.304,31 5.678,61 6.982,92 1,06 %

 5.3.9  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 120,77 3,00 2,95 0,68 3,63 356,27 82,12 438,39 0,07 %

 5.3.10  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 33,04 77,91 19,11 75,16 94,27 631,39 2.483,29 3.114,68 0,47 %

 5.3.11  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023

m² 8,32 139,89 42,17 127,09 169,26 350,85 1.057,39 1.408,24 0,21 %

 5.3.12  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 4,8 12,39 3,89 11,10 14,99 18,67 53,28 71,95 0,01 %

 5.3.13  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5,76 2,41 0,27 2,51 2,78 1,55 14,46 16,01 0,00 %

 5.3.14  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 32 77,99 12,67 81,69 94,36 405,44 2.614,08 3.019,52 0,46 %

 5.3.15  5970 ORSE Caixa de Drenagem Tipo I - Dimensões 0,80x0,80x1,00m un 1 1.329,15 710,52 897,75 1.608,27 710,52 897,75 1.608,27 0,24 %

 5.4 SINALIZAÇÃO 638,18 0,10 %

 5.4.1  5213404 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 9,57 43,05 4,28 47,81 52,09 40,95 457,55 498,50 0,08 %

 5.4.2  4915723 SICRO3 Caiação manual com fixador de cal m² 37,55 3,08 2,55 1,17 3,72 95,75 43,93 139,68 0,02 %

 6 ACESSO AO PLAYGROUND 33.388,68 5,07 %

 6.1  104489 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM 

CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

m³ 1 4.135,00 1.486,54 3.516,81 5.003,35 1.486,54 3.516,81 5.003,35 0,76 %

 6.2  8759 ORSE Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm m 0 310,18 44,74 330,57 375,31 0,00 0,00 0,00 0,00 %
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

Paisagismo e pavimentação externa da obra da nova sede da EMEI Luizinho 

de Grandi.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2024 - Rio Grande do Sul

SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2024 - Pará

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais

IOPES - 12/2023 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo

FDE - 01/2024 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

BDI 1 Serviços: 21%

BDI 2 Frete: 15,69%

BDI 3 Fornec. Materiais: 15,00%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 6.3  99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2”, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS DE 

3/4”, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 1,5 577,26 236,90 461,58 698,48 355,35 692,37 1.047,72 0,16 %

 6.4  8759 ORSE Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm m 44,72 310,18 44,74 330,57 375,31 2.000,77 14.783,09 16.783,86 2,55 %

 6.5  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 125 12,11 4,50 10,15 14,65 562,50 1.268,75 1.831,25 0,28 %

 6.6  00006077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 125 36,51 0,00 41,98 41,98 0,00 5.247,50 5.247,50 0,80 %

 6.7  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1250 2,41 0,27 2,51 2,78 337,50 3.137,50 3.475,00 0,53 %

 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 21.114,39 3,21 %

 7.1  34.13.021 CPOS/CDH

U

Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro 

(DAP)>15cm<30cm

UN 16 733,23 236,77 650,43 887,20 3.788,32 10.406,88 14.195,20 2,16 %

 7.2  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 26,14 97,73 15,50 102,75 118,25 405,17 2.685,88 3.091,05 0,47 %

 7.3  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 3 34,72 3,78 38,23 42,01 11,34 114,69 126,03 0,02 %

 7.4  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m² 75 22,94 3,96 23,79 27,75 297,00 1.784,25 2.081,25 0,32 %

 7.5  103307 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 1 1.339,56 86,47 1.534,39 1.620,86 86,47 1.534,39 1.620,86 0,25 %

 8 PLAYGROUND 33.546,77 5,10 %

 8.1  020042 SBC LIMPEZA E REGULARIZACAO TERRENO C/REMOCAO 

RESIDUOS(0.15m3/m2)

m² 280 18,19 14,98 7,02 22,00 4.194,40 1.965,60 6.160,00 0,94 %

 8.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,9 88,61 79,74 27,47 107,21 151,50 52,19 203,69 0,03 %

 8.3  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,82 729,51 216,26 666,44 882,70 177,33 546,48 723,81 0,11 %
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

Paisagismo e pavimentação externa da obra da nova sede da EMEI Luizinho 

de Grandi.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2024 - Rio Grande do Sul

SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2024 - Pará

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais

IOPES - 12/2023 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo

FDE - 01/2024 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

BDI 1 Serviços: 21%

BDI 2 Frete: 15,69%

BDI 3 Fornec. Materiais: 15,00%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 8.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,27 28,39 24,04 10,31 34,35 6,49 2,78 9,27 0,00 %

 8.5  IPMSM 

3661 

Próprio PLAYGROUND 2 TORRES EM MADEIRA PLÁSTICA ECOLÓGICA UN 1 23.000,00 0,00 26.450,00 26.450,00 0,00 26.450,00 26.450,00 4,02 %

 9 INSTALAÇÕES DE GÁS GLP 10.375,01 1,58 %

 9.1  100769 SIURB HV.19 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS UN 1 1.976,80 1.513,77 878,15 2.391,92 1.513,77 878,15 2.391,92 0,36 %

 9.2  24.02.460 CPOS/CDH

U

Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa m² 2,8 973,02 79,24 1.098,11 1.177,35 221,87 3.074,71 3.296,58 0,50 %

 9.3  00011749 SINAPI VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) UN 4 72,02 0,00 82,82 82,82 0,00 331,28 331,28 0,05 %

 9.4  00011756 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA UN 1 51,15 0,00 58,82 58,82 0,00 58,82 58,82 0,01 %

 9.5  00012898 SINAPI MANÔMETRO ESCALA 10 KGF/CM2, CAIXA E ANEL EM ACO ESTAMPADO 

1020, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PRETO, DN = 

100 MM, CONEXAO DE 1,2"

UN 1 227,94 0,00 262,13 262,13 0,00 262,13 262,13 0,04 %

 9.6  00011753 SINAPI REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) UN 1 35,22 0,00 40,50 40,50 0,00 40,50 40,50 0,01 %

 9.7  00002701 SINAPI INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) H 24 37,76 43,42 0,00 43,42 1.042,08 0,00 1.042,08 0,16 %

 9.8  92690 SINAPI TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 18 59,94 16,36 56,16 72,52 294,48 1.010,88 1.305,36 0,20 %

 9.9  92689 SINAPI TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 18 41,37 9,51 40,54 50,05 171,18 729,72 900,90 0,14 %

 9.10  00004187 SINAPI NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" 

X 1/2"

UN 2 8,28 0,00 9,52 9,52 0,00 19,04 19,04 0,00 %

 9.11  00040355 SINAPI LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), 

PRESSAO 3.000 LBS,  DN 20 X 15 MM (3/4 " X 1/2")

UN 3 25,59 0,00 29,42 29,42 0,00 88,26 88,26 0,01 %

 9.12  00003936 SINAPI LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" 

X 1 1/4"

UN 3 22,47 0,00 25,84 25,84 0,00 77,52 77,52 0,01 %

 9.13  00004178 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 8 7,22 0,00 8,30 8,30 0,00 66,40 66,40 0,01 %

 9.14  00004177 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" UN 2 5,21 0,00 5,99 5,99 0,00 11,98 11,98 0,00 %
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

Paisagismo e pavimentação externa da obra da nova sede da EMEI Luizinho 

de Grandi.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2024 - Rio Grande do Sul

SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2024 - Pará

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais

IOPES - 12/2023 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo

FDE - 01/2024 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

BDI 1 Serviços: 21%

BDI 2 Frete: 15,69%

BDI 3 Fornec. Materiais: 15,00%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 9.15  00001163 SINAPI CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 2 6,44 0,00 7,40 7,40 0,00 14,80 14,80 0,00 %

 9.16  00012430 SINAPI UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4" UN 3 51,36 0,00 59,06 59,06 0,00 177,18 177,18 0,03 %

 9.17  1210 ORSE Joelho 90° pvc rigido roscavel c/ bucha latao, d= 3/4" un 3 19,90 0,00 22,88 22,88 0,00 68,64 68,64 0,01 %

 9.18  00003450 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 

MACHO/FEMEA, DE 1/2"

UN 5 8,94 0,00 10,28 10,28 0,00 51,40 51,40 0,01 %

 9.19  00001163 SINAPI CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1 6,44 0,00 7,40 7,40 0,00 7,40 7,40 0,00 %

 9.20  00012395 SINAPI CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4" UN 2 4,84 0,00 5,56 5,56 0,00 11,12 11,12 0,00 %

 9.21  00000400 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 6 2,52 0,00 2,89 2,89 0,00 17,34 17,34 0,00 %

 9.22  00011756 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA UN 2 51,15 0,00 58,82 58,82 0,00 117,64 117,64 0,02 %

 9.23  00037459 SINAPI MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM M 2 7,27 0,00 8,36 8,36 0,00 16,72 16,72 0,00 %

Totais -> 174.903,62 483.481,57 658.385,19

Santa Maria, 22 de março de 2024. Total Geral 658.385,19

_______________________________________________________________

Luiza Vargas Eichelberger

Engenheira Civil - CREA/RS 236161

_______________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Santa Maria

Total sem BDI 546.766,09

Total do BDI 111.619,10
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