PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Paisagismo e pavimentagdo externa da obra da nova sede da EMEI Luizinho SINAPI - 01/2024 - Rio Grande do Sul  BDI 1 Servigos: 21% N&o Desonerado:

de Grandi. SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul BDI 2 Frete: 15,69% Horista: 112,88%
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul BDI 3 Fornec. Materiais: 15,00% Mensalista: 69,79%
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Cédigo Banco

90778 SINAPI
90776 SINAPI
100289 SINAPI

200007 SEDOP

00004813 SINAPI

4656 ORSE
4659 ORSE

4654 ORSE

97622 SINAPI
010224 I0PES

104790 SINAPI

100982 SINAPI

95875 SINAPI

ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEDOP - 02/2024 - Para
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais
IOPES - 12/2023 - Espirito Santo
CPOS/CDHU - 11/2023 - Sao Paulo
FDE - 01/2024 - S&o Paulo
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI

M. O. MAT. Total M. O.
ADMINISTRAGAO LOCAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 44,64 126,58 150,57 2,59 153,16 6.721,44
COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 327,23 60,25 69,59 3,31 72,90 22.771,93
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 692,77 24,05 22,16 6,94 29,10 15.351,78
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 420 24,82 20,59 9,44 30,03 8.647,80

SERVICOS PRELIMINARES
CANTEIRO DE OBRAS

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. m2 3 250,00 0,00 287,50 287,50 0,00
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAOQ)

Locacéo de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m més 2 1.021,87 0,00 1.236,46 1.236,46 0,00
Locacéo de container - Refeitério sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 més 2 1.800,00 0,00 2.178,00 2.178,00 0,00
Locacéo de container - AlImoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev més 2 800,00 0,00 968,00 968,00 0,00
02_02/2022

DEMOLIGOES

DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m3 21,17 58,76 53,34 17,75 71,09 1.129,20
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portées m2 65,87 16,88 20,42 0,00 20,42 1.345,06
DEMOLIGCAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA m3 14,81 128,50 78,57 76,91 155,48 1.163,62

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 63,86 9,08 1,57 9,41 10,98 100,26
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA

DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 210,74 2,41 0,27 2,51 2,78 56,89
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CONSTRUGAO MUROS H= 1,80

Rua Venancio Aires 2277 - Centro - Santa Maria / RS

Total
MAT.
115,62
1.083,13
4.807,82

3.964,80

862,50

2.472,92
4.356,00

1.936,00

375,77
0,00

1.139,03

600,92

528,96

Total
63.464,32

6.837,06
23.855,06
20.159,60
12.612,60
16.067,13

9.627,42

862,50

2.472,92
4.356,00
1.936,00

6.439,71

1.504,97
1.345,06

2.302,65

701,18

585,85

95.913,99

Peso (%)
9,64 %
1,04 %
3,62 %
3,06 %
1,92 %
2,44 %
1,46 %

0,13 %

0,38 %
0,66 %
0,29 %
0,98 %
0,23%
0,20 %

0,35 %

0,11 %

0,09 %

14,57 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Paisagismo e pavimentagdo externa da obra da nova sede da EMEI Luizinho SINAPI - 01/2024 - Rio Grande do Sul ~ BDI 1 Servigos: 21% N&o Desonerado:

de Grandi. SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul BDI 2 Frete: 15,69% Horista: 112,88%
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul BDI 3 Fornec. Materiais: 15,00% Mensalista: 69,79%

ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2024 - Para

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais
IOPES - 12/2023 - Espirito Santo
CPOS/CDHU - 11/2023 - S&o Paulo
FDE - 01/2024 - Sao Paulo
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Item Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

3.1 ESTACAS 15.798,65 2,40 %

311 101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO M 105 117,46 62,71 79,41 142,12 6.584,55 8.338,05 14.922,60 2,27 %
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

3.1.2 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, UN 35 20,69 19,55 5,48 25,03 684,25 191,80 876,05 0,13 %
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021

3.2 VIGA BALDRAME 17.602,39 2,67 %

321 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m3 12,27 88,61 79,74 27,47 107,21 978,40 337,06 1.315,46 0,20 %
1,30 M. AF_02/2021

3.2.2 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE m3 1,53 438,59 126,71 403,98 530,69 193,86 618,09 811,95 0,12 %

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

323 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m2 61,63 62,22 40,56 34,72 75,28 2.499,71 2.139,79 4.639,50 0,70 %
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

324 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 KG 80,87 20,08 10,12 14,17 24,29 818,40 1.145,93 1.964,33 0,30 %
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

325 96546 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 252,4 14,37 4,12 13,26 17,38 1.039,88 3.346,83 4.386,71 0,67 %
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

3.2.6 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m3 4,6 506,29 97,55 515,06 612,61 448,73 2.369,27 2.818,00 0,43 %
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

3.2.7 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m?3 4,6 299,40 274,15 88,12 362,27 1.261,09 405,35 1.666,44 0,25 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

3.3 PILARETES 11.023,27 1,67 %

331 92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m2 37,8 95,53 68,05 47,54 115,59 2.572,29 1.797,01 4.369,30 0,66 %

ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020
3.3.2 92775 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 49,8 18,47 8,65 13,69 22,34 430,77 681,76 1.112,53 0,17 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

333 92778 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 172,76 13,27 3,09 12,96 16,05 533,82 2.238,97 2.772,79 0,42 %

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Paisagismo e pavimentagao externa da obra da nova sede da EMEI Luizinho SINAPI - 01/2024 - Rio Grande do Sul BDI 1 Servigos: 21% N&o Desonerado:

de Grandi. SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul BDI 2 Frete: 15,69% Horista: 112,88%
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul BDI 3 Fornec. Materiais: 15,00% Mensalista: 69,79%

ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEDOP - 02/2024 - Para
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais
IOPES - 12/2023 - Espirito Santo
CPOS/CDHU - 11/2023 - S&o Paulo
FDE - 01/2024 - S&o Paulo
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiés
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Item Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

3.34 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m3 2,84 506,29 97,55 515,06 612,61 277,04 1.462,77 1.739,81 0,26 %
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

3.35 103670 SINAPI LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 2,84 299,40 274,15 88,12 362,27 778,58 250,26 1.028,84 0,16 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

3.4 ALVENARIA 23.681,82 3,60 %

3.4.1 89470 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM m2 165,19 104,37 30,88 95,40 126,28 5.101,06 15.759,13  20.860,19 3,17 %
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022

3.4.2 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA m3 1,74 1.004,54 418,95 796,54 1.215,49 728,97 1.385,98 2.114,95 0,32 %
ESTRUTURAL. AF_09/2021

3.4.3 00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS M 102,27 6,01 0,00 6,91 6,91 0,00 706,68 706,68 0,11 %
BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL =
4,2 MM

3.5 REVESTIMENTOS 27.807,86 4,22 %

3.5.1 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E m2 368,17 6,95 5,05 3,35 8,40 1.859,25 1.233,37 3.092,62 0,47 %

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

35.2 87794 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m2 368,17 42,09 25,27 25,65 50,92 9.303,65 9.44356  18.747,21 2,85 %
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

35.3 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 368,17 3,75 2,14 2,39 4,53 787,88 879,93 1.667,81 0,25 %
DEMAO. AF_04/2023

354 104641 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM m2 368,17 9,66 5,23 6,45 11,68 1.925,52 2.374,70 4.300,22 0,65 %
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

4 GRADIL E PORTAO 209.484,99 31,82 %

41 MICROESTACAS 7.455,77 1,13%

411 101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAQO M 86 61,31 29,85 44,33 74,18 2.567,10 3.812,38 6.379,48 0,97 %
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

412 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, UN 43 20,69 19,55 5,48 25,03 840,65 235,64 1.076,29 0,16 %
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021

4.2 VIGA BALDRAME 10.231,54 1,55 %
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Codigo Banco
93358 SINAPI

94974 SINAPI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ:

Obra
Paisagismo e pavimentagao externa da obra da nova sede da EMEI Luizinho
de Grandi.

88.488.366/0001-00

B.D.I.

BDI 1 Servigos: 21%

BDI 2 Frete: 15,69%

BDI 3 Fornec. Materiais: 15,00%

Bancos

SINAPI - 01/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul
ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2024 - Para

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais
IOPES - 12/2023 - Espirito Santo
CPOS/CDHU - 11/2023 - S&o Paulo
FDE - 01/2024 - S&o Paulo

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Descrigéo

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

PILARETES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ALVENARIA

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022

Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI

M. O. MAT. Total
m3 7,1 88,61 79,74 27,47 107,21
m3 1,18 438,59 126,71 403,98 530,69
m2 31,56 62,22 40,56 34,72 75,28
KG 69,26 20,08 10,12 14,17 24,29
KG 124,65 16,42 5,47 14,39 19,86
m3 2,37 506,29 97,55 515,06 612,61
m3 2,37 299,40 274,15 88,12 362,27
m2 8,4 95,53 68,05 47,54 115,59
KG 11,15 18,47 8,65 13,69 22,34
KG 41,46 13,27 3,09 12,96 16,05
m3 0,63 506,29 97,55 515,06 612,61
m3 0,63 299,40 274,15 88,12 362,27
m2 36,56 104,37 30,88 95,40 126,28

Rua Venancio Aires 2277 - Centro - Santa Maria / RS

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

M. O.
566,15
149,51

1.280,07

700,91
681,83

231,19

649,73

571,62

96,44

128,11

61,45

172,71

1.128,97

Total
MAT.
195,04
476,70

1.095,76

981,41
1.793,71

1.220,69

208,84

399,33

152,65

537,32

324,49

55,52

3.487,82

Total
761,19

626,21

2.375,83

1.682,32
2.475,54

1.451,88

858,57

2.499,64

970,95

249,09

665,43

385,94

228,23
5.737,12

4.616,79

Peso (%)
0,12 %

0,10 %

0,36 %

0,26 %
0,38 %

0,22 %

0,13 %
0,38 %

0,15 %

0,04 %

0,10 %

0,06 %

0,03 %
0,87 %

0,70 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Paisagismo e pavimentagdo externa da obra da nova sede da EMEI Luizinho SINAPI - 01/2024 - Rio Grande do Sul ~ BDI 1 Servigos: 21% N&o Desonerado:

de Grandi. SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul BDI 2 Frete: 15,69% Horista: 112,88%
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul BDI 3 Fornec. Materiais: 15,00% Mensalista: 69,79%

ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEDOP - 02/2024 - Para
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais
IOPES - 12/2023 - Espirito Santo
CPOS/CDHU - 11/2023 - Sao Paulo
FDE - 01/2024 - S&o Paulo
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Item Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

4.4.2 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA m3 0,69 1.004,54 418,95 796,54 1.215,49 289,07 549,61 838,68 0,13 %
ESTRUTURAL. AF_09/2021

443 00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS M 40,76 6,01 0,00 6,91 6,91 0,00 281,65 281,65 0,04 %
BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL =
4,2 MM

45 REVESTIMENTOS 6.157,18 0,94 %

45.1 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E m?2 81,52 6,95 5,05 3,35 8,40 411,67 273,09 684,76 0,10 %

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

45.2 87794 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m2 81,52 42,09 25,27 25,65 50,92 2.060,01 2.090,98 4.150,99 0,63 %
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

45.3 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 81,52 3,75 2,14 2,39 4,53 174,45 194,83 369,28 0,06 %
DEMAO. AF_04/2023
45.4 104641 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICA(;AO MANUAL EM m?2 81,52 9,66 5,23 6,45 11,68 426,34 525,81 952,15 0,14 %
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
4.6 SERRALHERIA 177.403,74 26,95 %
46.1 24.03.300 CPOS/CDH Fechamento em chapa expandida losangular de 10 x 20 mm, com requadro em m? 142 753,21 69,02 842,36 911,38 9.800,84 119.615,12 129.415,96 19,66 %
] cantoneira de aco carbono
4.6.2 24.02.280 CPOS/CDH Porta/portdo de correr em tela ondulada de ago galvanizado, sob medida m2 14,94 713,79 103,88 759,80 863,68 1.551,96 11.351,41  12.903,37 1,96 %
u
4.6.3 12036 ORSE Portdo em ferro, em tubo de aco galv. 2" e tela ondulada malha 3/8" m? 5,94 776,51 151,74 787,83 939,57 901,33 4.679,71 5.581,04 0,85 %
4.6.4 140355 SBC FERRAGEM PARA PORTA DE ACO - CONJUNTO INTEGRADO UN 2 470,68 335,91 233,61 569,52 671,82 467,22 1.139,04 0,17 %
4.6.5 100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA m?2 314,6 25,27 13,41 17,16 30,57 4.218,78 5.398,54 9.617,32 1,46 %

SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

4.6.6 100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m2 314,6 49,25 26,81 32,78 558 50 8.434,42  10.312,59  18.747,01 2,85%
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

5 PAVIMENTAGCAO 175.029,91 26,58 %
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Item

5.1

ALl

5.1.2

514

5.15

5.1.6

Bl

5.2

524

5.2.2

Codigo Banco

90082 SINAPI

100574 SINAPI

95875 SINAPI

72961 SINAPI

96396 SINAPI

95875 SINAPI

92398 SINAPI

94273 SINAPI

2626 ORSE

90082 SINAPI

100574 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ:

Obra
Paisagismo e pavimentagao externa da obra da nova sede da EMEI Luizinho
de Grandi.

88.488.366/0001-00

B.D.I.

BDI 1 Servigos: 21%

BDI 2 Frete: 15,69%

BDI 3 Fornec. Materiais: 15,00%

Bancos

SINAPI - 01/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul
ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2024 - Para

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais
IOPES - 12/2023 - Espirito Santo
CPOS/CDHU - 11/2023 - S&o Paulo
FDE - 01/2024 - S&o Paulo

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Descrigéo

PAVIMENTAGAO EXTERNA (ACESSO, PATIO E ESTACIONAMENTO) -
Acesso pela Av. Dr. Paulo Souza + area playground

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG.DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE
ESPESSURA

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta)

PAVIMENTAGAO EXTERNA (ACESSO) - Acesso pela Rua Anténio Porto
Aleare

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI
M. O. MAT.
m3 122,81 12,39 3,89 11,10
m3 147,37 1,60 0,54 1,39
M3XKM 147,37 2,41 0,27 2,51
m2 491,24 2,28 0,59 2,16
m3 122,81 133,74 7,73 154,09
M3XKM 3279,03 2,41 0,27 2,51
m2 491,24 79,46 10,99 85,15
M 36,29 47,79 10,80 47,02
m 36,29 3,00 2,95 0,68
m3 122,75 12,39 3,89 11,10
m3 368,24 1,60 0,54 1,39

Rua Venancio Aires 2277 - Centro - Santa Maria / RS

Total

14,99

1,93

2,78

2,75

161,82

2,78

96,14

57,82

3,63

14,99

1,93

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Total

M. O. MAT.
477,73 1.363,19
79,57 204,85
39,78 369,90
289,83 1.061,08
949,32  18.923,79
885,33 8.230,37
5.398,72  41.829,09
391,93 1.706,35
107,05 24,68
477,49 1.362,53
198,84 511,86

Total
82.332,56

1.840,92

284,42

409,68

1.350,91

19.873,11

9.115,70

47.227,81

2.098,28

131,73
38.670,49

1.840,02

710,70

Peso (%)

12,51 %

0,28 %

0,04 %

0,06 %

0,21 %

3,02 %

1,38 %

7,17 %

0,32 %

0,02 %
5,87 %

0,28 %

0,11 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Paisagismo e pavimentagdo externa da obra da nova sede da EMEI Luizinho SINAPI - 01/2024 - Rio Grande do Sul ~ BDI 1 Servigos: 21% N&o Desonerado:

de Grandi. SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul BDI 2 Frete: 15,69% Horista: 112,88%
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul BDI 3 Fornec. Materiais: 15,00% Mensalista: 69,79%

ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2024 - Para

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais
IOPES - 12/2023 - Espirito Santo
CPOS/CDHU - 11/2023 - S&o Paulo
FDE - 01/2024 - Sao Paulo
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias

Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Item Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
5.2.3 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 368,24 2,41 0,27 2,51 2,78 99,42 924,28 1.023,70 0,16 %

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

524 72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE m2 306,87 2,28 0,59 2,16 2,75 181,05 662,84 843,89 0,13 %
ESPESSURA
525 96399 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA m3 61,37 92,63 6,45 105,63 112,08 395,83 6.482,51 6.878,34 1,04 %

PAVIMENTAGAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

5.2.6 96396 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA m3 61,37 133,74 7,713 154,09 161,82 474,39 9.456,50 9.930,89 151 %
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

5.2.7 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 3277,16 2,41 0,27 2,51 2,78 884,83 8.225,67 9.110,50 1,38 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

528 92398 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m2 86,67 79,46 10,99 85,15 96,14 952,50 7.379,95 8.332,45 1,27 %
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022
5.3 PASSEIO PUBLICO /MEIO FIO 53.388,68 8,11 %
53.1 90082 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m3 66,27 12,39 3,89 11,10 14,99 257,79 735,59 993,38 0,15 %

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

5.3.2 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m3 79,53 1,60 0,54 1539 1,93 42,94 110,55 153,49 0,02 %

533 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 79,53 2,41 0,27 2,51 2,78 21,47 199,62 221,09 0,03 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

534 96396 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA m3 33,14 133,74 7,73 154,09 161,82 256,17 5.106,54 5.362,71 0,81 %
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

BB 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 662,74 2,41 0,27 2,51 2,78 178,93 1.663,48 1.842,41 0,28 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

5.3.6 92396 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m2 298,33 73,46 15,56 73,32 88,88 4.642,01 21.87356  26.515,57 4,03 %
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

5.3.7 21 ORSE Demoligéo de meio-fio granitico ou pre-moldado m 120,77 11,23 11,08 2,50 13,58 1.338,13 301,92 1.640,05 0,25 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Paisagismo e pavimentagao externa da obra da nova sede da EMEI Luizinho SINAPI - 01/2024 - Rio Grande do Sul BDI 1 Servigos: 21% N&o Desonerado:

de Grandi. SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul BDI 2 Frete: 15,69% Horista: 112,88%
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul BDI 3 Fornec. Materiais: 15,00% Mensalista: 69,79%

ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEDOP - 02/2024 - Para
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais
IOPES - 12/2023 - Espirito Santo
CPOS/CDHU - 11/2023 - S&o Paulo
FDE - 01/2024 - S&o Paulo
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiés
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Item Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
5.3.8 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 120,77 47,79 10,80 47,02 57,82 1.304,31 5.678,61 6.982,92 1,06 %

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

5.3.9 2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 120,77 3,00 2,95 0,68 3,63 356,27 82,12 438,39 0,07 %
5.3.10 94992 SINAPI EXECU(;AO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 33,04 77,91 19,11 75,16 94,27 631,39 2.483,29 3.114,68 0,47 %

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

5.3.11 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, m? 8,32 139,89 42,17 127,09 169,26 350,85 1.057,39 1.408,24 0,21 %
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023
5.3.12 90082 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m3 4,8 12,39 3,89 11,10 14,99 18,67 53,28 71,95 0,01 %

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

5.3.13 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 5,76 2,41 0,27 2,51 2,78 1,55 14,46 16,01 0,00 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

5.3.14 104166 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M 32 77,99 12,67 81,69 94,36 405,44 2.614,08 3.019,52 0,46 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

5.3.15 5970 ORSE Caixa de Drenagem Tipo | - Dimens6es 0,80x0,80x1,00m un 1 1.329,15 710,52 897,75 1.608,27 710,52 897,75 1.608,27 0,24 %
5.4 SINALIZAGAO 638,18 0,10 %
54.1 5213404 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 9,57 43,05 4,28 47,81 52,09 40,95 457,55 498,50 0,08 %
5.4.2 4915723 SICRO3 Caiagdo manual com fixador de cal m2 37,55 3,08 PASS! 1,17 3,72 95,75 43,93 139,68 0,02 %
6 ACESSO AO PLAYGROUND 33.388,68 5,07 %
6.1 104489 SINAPI COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESCADA EM m3 1 4.135,00 1.486,54 3.516,81 5.003,35 1.486,54 3.516,81 5.003,35 0,76 %

CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

6.2 8759 ORSE Corrimao em ago inox g=1 1/2", duplo, h=90cm m 0 310,18 44,74 330,57 375,31 0,00 0,00 0,00 0,00 %
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Item

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

IS

8.1

8.2

8.3

Codigo Banco

99837 SINAPI

8759 ORSE

96385 SINAPI

00006077 SINAPI

95875 SINAPI

34.13.021 CPOS/CDH

U
94228 SINAPI

89578 SINAPI

98504 SINAPI

103307 SINAPI

020042 SBC

93358 SINAPI

96555 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra
Paisagismo e pavimentagao externa da obra da nova sede da EMEI Luizinho
de Grandi.

Descrigéo

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4’ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1.1/27 GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1"E VERTICAIS DE
3/4} FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

Corrimao em aco inox g=1 1/2", duplo, h=90cm

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SERVICOS COMPLEMENTARES

Corte, recorte e remocéo de arvore inclusive as raizes - diametro
(DAP)>15cm<30cm

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018

INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

PLAYGROUND

LIMPEZA E REGULARIZACAO TERRENO C/REMOCAO
RESIDUOS(0.15m3/m2)

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA +ANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

Bancos

SINAPI - 01/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul
ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEDOP - 02/2024 - Para
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais
IOPES - 12/2023 - Espirito Santo
CPOS/CDHU - 11/2023 - S&o Paulo
FDE - 01/2024 - S&o Paulo
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiés
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Und

M

m23

m3

M3XKM

UN

m?2

UN

m2

m3

ms

Quant.

15

44,72

125

125

1250

16

26,14

75

280
1,9

0,82

Valor Unit

577,26

310,18

12,11

36,51

2,41

733,23

97,73

34,72

22,94

1.339,56

18,19
88,61

729,51

Rua Venancio Aires 2277 - Centro - Santa Maria / RS

B.D.I

BDI 1 Servigos: 21%
BDI 2 Frete: 15,69%
BDI 3 Fornec. Materiais: 15,00%

Valor Unit com BDI

M. O.
236,90

44,74

4,50

236,77

15,50

14,98
79,74

216,26

MAT.
461,58

330,57

10,15

41,98

2,51

650,43

102,75

38,23

23,79

1.534,39

7,02
27,47

666,44

Total
698,48

375,31

14,65

41,98

2,78

887,20

118,25

42,01

27,75

1.620,86

22,00
107,21

882,70

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Total
M. O. MAT.
355,35 692,37
2.000,77  14.783,09
562,50 1.268,75

0,00 5.247,50
337,50 3.137,50
3.788,32  10.406,88
405,17 2.685,88
11,34 114,69
297,00 1.784,25
86,47 1.534,39
4.194,40 1.965,60
151,50 52,19
177,33 546,48

Total
1.047,72

16.783,86

1.831,25

5.247,50

3.475,00

21.114,39

14.195,20

3.091,05

126,03

2.081,25

1.620,86

33.546,77
6.160,00
203,69

723,81

Peso (%)

0,16 %

2,55 %

0,28 %

0,80 %

0,53 %

3,21 %
2,16 %

0,47 %

0,02 %

0,32 %

0,25 %

5,10 %
0,94 %
0,03 %

0,11 %
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

Codigo Banco

93382 SINAPI

IPMSM Préprio
3661

100769 SIURB

24.02.460 CPOS/CDH

]
00011749 SINAPI

00011756 SINAPI

00012898 SINAPI

00011753 SINAPI

00002701 SINAPI

92690 SINAPI

92689 SINAPI

00004187 SINAPI

00040355 SINAPI

00003936 SINAPI

00004178 SINAPI

00004177 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra
Paisagismo e pavimentagao externa da obra da nova sede da EMEI Luizinho
de Grandi.

Descrigéo

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023
PLAYGROUND 2 TORRES EM MADEIRA PLASTICA ECOLOGICA

INSTALACOES DE GAS GLP

HV.19 - ABRIGO PARA GAS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS
Porta de abrir em tela ondulada de aco galvanizado, completa

VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B)
REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA
MANOMETRO ESCALA 10 KGF/CM2, CAIXA E ANEL EM ACO ESTAMPADO
1020, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PRETO, DN =

100 MM, CONEXAO DE 1,2"
REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400)

INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)

TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"
X 1/2"

LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW),
PRESSAO 3.000 LBS, DN 20 X 15 MM (3/4 " X 1/2")

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"
X11/4"
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"

Bancos

SINAPI - 01/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul
ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEDOP - 02/2024 - Para
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais
IOPES - 12/2023 - Espirito Santo
CPOS/CDHU - 11/2023 - S&o Paulo
FDE - 01/2024 - S&o Paulo
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Und

m3

UN

UN

m?2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

0,27

1

1

2,8

24

18

18

Valor Unit

28,39

23.000,00

1.976,80
973,02
72,02
51,15

227,94

35,22
37,76

59,94

41,37

8,28

25,59

22,47
7,22

5,21

Rua Venancio Aires 2277 - Centro - Santa Maria / RS

B.D.I

BDI 1 Servigos: 21%
BDI 2 Frete: 15,69%
BDI 3 Fornec. Materiais: 15,00%

Valor Unit com BDI

M. O.
24,04

0,00

1.513,77
79,24
0,00
0,00

0,00

0,00
43,42

16,36

9,51

0,00
0,00

0,00

MAT.
10,31

26.450,00

878,15
1.098,11
82,82
58,82

262,13

40,50
0,00

56,16

40,54

9,52

29,42

25,84
8,30

5,99

Total
34,35

26.450,00

2.391,92
1.177,35
82,82
58,82

262,13

40,50
43,42

72,52

50,05

9,52

29,42

25,84
8,30

5,99

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Total

M. O. MAT.
6,49 2,78
0,00 26.450,00
1.513,77 878,15
221,87 3.074,71
0,00 331,28
0,00 58,82
0,00 262,13
0,00 40,50
1.042,08 0,00
294,48 1.010,88
171,18 729,72
0,00 19,04
0,00 88,26
0,00 77,52
0,00 66,40
0,00 11,98

Total
9,27

26.450,00
10.375,01

2.391,92
3.296,58
331,28
58,82

262,13

40,50
1.042,08

1.305,36

900,90

19,04

88,26

77,52
66,40

11,98

Peso (%)
0,00 %
4,02 %
1,58 %
0,36 %
0,50 %
0,05 %
0,01 %

0,04 %

0,01 %
0,16 %

0,20 %

0,14 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %
0,01 %

0,00 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Paisagismo e pavimentagdo externa da obra da nova sede da EMEI Luizinho SINAPI - 01/2024 - Rio Grande do Sul ~ BDI 1 Servigos: 21% N&o Desonerado:

de Grandi. SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul BDI 2 Frete: 15,69% Horista: 112,88%
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul BDI 3 Fornec. Materiais: 15,00% Mensalista: 69,79%

ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEDOP - 02/2024 - Para
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais
IOPES - 12/2023 - Espirito Santo
CPOS/CDHU - 11/2023 - Sao Paulo
FDE - 01/2024 - S&o Paulo
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goias
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Item Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

9.15 00001163 SINAPI CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 2 6,44 0,00 7,40 7,40 0,00 14,80 14,80 0,00 %

9.16 00012430 SINAPI UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4" UN 3 51,36 0,00 59,06 59,06 0,00 177,18 177,18 0,03 %

9.17 1210 ORSE Joelho 90° pvc rigido roscavel ¢/ bucha latao, d= 3/4" un 3 19,90 0,00 22,88 22,88 0,00 68,64 68,64 0,01 %

9.18 00003450 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP UN 5 8,94 0,00 10,28 10,28 0,00 51,40 51,40 0,01 %
MACHO/FEMEA, DE 1/2"

9.19 00001163 SINAPI CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1 6,44 0,00 7,40 7,40 0,00 7,40 7,40 0,00 %

9.20 00012395 SINAPI CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4" UN 2 4,84 0,00 5,56 5,56 0,00 11,12 11,12 0,00 %

9.21 00000400 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, UN 6 2,52 0,00 2,89 2,89 0,00 17,34 17,34 0,00 %
COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

9.22 00011756 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA UN 2 51,15 0,00 58,82 58,82 0,00 117,64 117,64 0,02 %

9.23 00037459 SINAPI MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM M 2 7,27 0,00 8,36 8,36 0,00 16,72 16,72 0,00 %

Totais -> 174.903,62 483.481,57 658.385,19

Assinado digitalmente por LUIZA VARGAS
|_ U |Z A V ARG ASElCHELBERGER;02945953051 Total sem BDI 546.766,09
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla Total do BDI 111.619,10
) 5, 0U=18799897000120, OU=Vid i ia,
Santa Maria, 22 de margo de 2024. E I H E L B E R ‘6U=Cemﬁcado PF A3, cN:LUQL f,f,;’g,‘i’;”“ Total Geral 658.385,19
EICHELBERGER:02945963051

Razéo: Eu sou o autor deste documento

R:02945963051 % s 1702200500

Foxit PDF Reader Vers&o: 2023.3.0

Luiza Vargas Eichelberger
Engenheira Civil - CREA/RS 236161

LUCIA REJANE DA fiiessrssoonroneonmosacuns

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
ROS A G AM A 0U=21308480000122, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
A3, CN=LUCIA REJANE DA ROSA GAMA MADRUGA:
) 50641379072
MADRUGA: o

Localizagao: 4362 .
Foxit Reader Versdo: 10.1.1
50641379072 Data; 2024.04.01 19:51:49-0300

Prefeitura Municipal de Santa Maria
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