
Valor total da Obra sem BDI 553.221,33R$                   %

Valor de material 341.962,66R$                   61,81%

Valor de mão de obra 211.258,67R$                   38,19%

ISS da cidade

Santa Maria - RS

% ISS sobre a obra

A) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,88%

B) SEGURO + GARANTIA (S+G) 0,95%

C) RISCOS (R)  1,20%

D)DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,19%

E) LUCRO (L) 8,26%

F) PIS 0,65%

G) COFINS 3,00%

H) ISS sobre a obra 1,34%

I) CPRB (mão de obra onerada) 0,00%
TOTAL 23,40%

PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO DO CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL – GINÁSIOS 

A, B, C, D; Guarita e Gerência Municipal de Trânsito

COMPOSIÇÃO DO BDI DE SERVIÇOS

SEGUNDO ACÓRDÃO TCU 2622/2013

3,50%

1,34%

Para a composição do BDI foram utilizados os valores do quartil médio fornecidos pelo Acórdão TCU 

2622/2013 para cada item, à excessão do ISS que é municipal e da CPRB, cujo valor não é previsto por tal 

Acórdão.

COMPOSIÇÃO DO BDI ONERADO (NÃO DESONERADO) DE SERVIÇO ADOTADO 

Santa Maria, janeiro de 2024

THIAGO MOTTECY PIOVEZAN 

ENGENHEIRO CIVIL – CREA RS 197.361
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