
Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume c/ 

Empolamento (m³)
DMT (km)

Transporte 
(m³xkm)

Densidade
(t/m³)

Transporte 
(txkm)

Escavação 1.662,10                   0,38 623,28                               1,30                      810,26                                5,00               4.051,30        - -                     

Aterro de Argila 1.662,10                   0,20 332,42                               1,30                      432,14                                11,10             4.796,75        - -                     

Lastro de brita 1.662,10                   0,05 83,10                                 1,30                      108,03                                18,50             1.998,55        - -                     

Pó de pedra 1.513,70                   0,065 98,39                                 1,00                      98,39                                  18,50             1.820,21        -               -              

Bloco intertravado 1.513,70                   0,06 -                                          1,00                      -                                           8,70               -                      2,40             1.896,36     

Concreto rampas 148,40                       0,06 8,90                                   1,00                      -                                           9,87               2,40             210,84        

623,28                  m³ Bota-fora 5,00 km 4.051,30        

810,26                  m³ Argila 11,10 km 4.796,75        

332,42                  m³ Brita 18,50 km 1.998,55        

83,10                    m³ Pó de pedra 9,87 km 1.820,21        

1.513,70              m² Bloquete 8,70 km 1.896,36        

148,40                  m² Concreto usinado 9,87 km 210,84            

Santa Maria - RS, março de 2024.

Eng. Civil Filipe Fernandes de Lima
CREA/RS 234.625

Matrícula PMSM 18672

m³xkm

m³xkm

m³xkm

m³xkm

txkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO – PASSEIO PÚBLICO
RUA FERNANDO DE NORONHA

EXECUÇÃO DE PASSEIO - BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO

Camadas do PASSEIO

Bloco intertravado 0,06 metros

Aterro de Argila 0,20 metros

Pó de pedra

Lastro de brita

0,065 metros

0,05

Rampas acessibilidade txkm

metros

Aterro de Argila

Lastro de brita

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE

Escavação

Espalhamento bota-fora

Bloco intertravado
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