
Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume com

Empolamento (m³)
DMT (km)

Densidade 
(t/m³)

Peso (t)
Transporte 

(m³xkm)
Transporte 

(txkm)
Escavação 3.374,54                0,60                      2.024,72                1,30                    2.632,13                         5,00                -                         -                       13.160,65      -                    

Sub-Base Rachão 3.374,54                0,40                      1.349,81                1,30                    1.754,75                         18,50              -                         -                       32.462,87      -                    
Pó de Pedra (p/ Travamento) 3.374,54                -                             404,94                   1,30                    526,42                            18,50              -                         -                       9.738,77        -                    

Base BGS 3.374,54                0,15                      506,18                   1,30                    658,03                            18,50              -                         -                       12.173,55      -                    
CBUQ 3.595,74                0,05                      179,78                   1,00                    179,78                            18,50              2,40                  431,47           -                       7.982,19     

Material
Taxa de Aplicação 

(l/m²)
Densidades 

(t/m³)
Área (m²)

Volume CBUQ 
(m³)

Peso (t) DMT (km)
Transporte 

(txkm)
Imprimação (CM-30) 1,00 1,00                      3.595,74                -                          3,59                                 287,00           1.030,33          

Pintura de Ligação (RR-1C) 0,50 1,02                      3.595,74                -                          1,79                                 287,00           513,73             
CAP 50-70 6,00% /t CBUQ 2,40                      -                               179,78               25,88                               287,00           7.427,56          

2.024,72              m³ Rachão 18,50 km 32.462,93       m³xkm
2.632,13              m³ Pó de pedra 18,50 km 9.738,87          m³xkm
1.349,81              m³ BGS 18,50 km 12.173,62       m³xkm

404,94                 m³ Insumos Asfálticos 30,00 km 937,80             txkm
506,18                 m³ Insumos Asfálticos 257,00 km 8.033,82          txkm

3,59                      t CBUQ 18,50 km 7.982,19          txkm
1,79                      t Fresagem 8,50 km 121,59             m³xkm

25,88                    t
431,47                 t Santa Maria - RS, março de 2024. 

Pó de Pedra (p/ Travamento)

Obs: Volume de pó de pedra corresponde a 30% do volume de rachão usado para camada de sub-base (para travamento da camada)

Eng. Civil Filipe Fernandes de Lima
CREA/RS 234.625

Matrícula PMSM 18672

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS E SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

 RUA FERNANDO DE NORONHA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Revestimento Asfáltico 0,05 metros
Camadas do PAVIMENTO Base de BGS 0,15 metros

Sub-Base de Rachão 0,40 metros

Escavação

CAP 50-70 
CBUQ

Espalhamento bota-fora
Sub-base + reforço sub leito Rachão

Base BGS
CM-30
RR-1C

QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE

INSUMOS ASFÁLTICOS 
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