
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra
DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO - RUA FERNANDO DE 
NORONHA, Parque Pinheiro Machado

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 37.090,02 1,75 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 10,34 309,28 37,32 332,57 369,89 385,88 3.438,78 3.824,66 0,18 %

 1.2  PMSM0425 Próprio SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE 
(Referência SINAPI 97053)

m 450 9,89 5,77 6,05 11,82 2.596,50 2.722,50 5.319,00 0,25 %

 1.3  01.10.02 SUDECAP BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO 
QUÍMICO

MES 4 1.003,05 0,00 1.199,64 1.199,64 0,00 4.798,56 4.798,56 0,23 %

 1.4  PMSM 07 Próprio NIVELAMENTO  TAMPÃO DE POÇO DE VISITA CIRCULAR, ATÉ 20 CM 
ALTURA, INCLUSIVE CONCRETAGEM TAMPÃO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE 
FERRO FUNDIDO

und 3 809,84 235,54 733,02 968,56 706,62 2.199,06 2.905,68 0,14 %

 1.5  PMSM0282 Próprio CONSERTO DE RAMAL DE ESGOTO (Referência CORSAN 03.06.00.23) m 128 71,99 20,99 65,11 86,10 2.686,72 8.334,08 11.020,80 0,52 %

 1.6  PMSM0446 Próprio CONSERTO DE RAMAL DE ÁGUA (Referência CORSAN 03.06.00.24) m 128 35,32 22,31 19,93 42,24 2.855,68 2.551,04 5.406,72 0,26 %

 1.7  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 20 70,72 63,18 21,40 84,58 1.263,60 428,00 1.691,60 0,08 %

 1.8  98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 20 88,76 53,31 52,84 106,15 1.066,20 1.056,80 2.123,00 0,10 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 78.372,80 3,70 %

 2.1  100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160 127,82 150,32 2,55 152,87 24.051,20 408,00 24.459,20 1,15 %

 2.2  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 160 40,77 46,09 2,67 48,76 7.374,40 427,20 7.801,60 0,37 %

 2.3  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640 60,25 68,78 3,27 72,05 44.019,20 2.092,80 46.112,00 2,18 %

 3 TERRAPLENAGEM 94.742,75 4,47 %

 3.1 SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 94.742,75 4,47 %

 3.1.1  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 450 0,56 0,56 0,10 0,66 252,00 45,00 297,00 0,01 %

 3.1.2  101272 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020

m³ 2024,72 32,47 4,16 34,67 38,83 8.422,83 70.197,04 78.619,87 3,71 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2023 - Rio Grande 
do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande 
do Sul
ORSE - 12/2023 - Sergipe
SIURB INFRA - 07/2023 - São 
Paulo
SUDECAP - 10/2023 - Minas 
Gerais

1 - SERVIÇOS - 19,60%
2 - TRANSPORTES - 15,69%
3 - INSUMOS ASFÁLTICOS - 15,00%

Não Desonerado: 
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%
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 3.1.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 2632,13 1,60 0,53 1,38 1,91 1.395,02 3.632,34 5.027,36 0,24 %

 3.1.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 3374,54 2,68 1,05 2,15 3,20 3.543,26 7.255,26 10.798,52 0,51 %

 4 DRENAGEM PLUVIAL 527.057,01 24,88 %

 4.1 SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS 142.309,81 6,72 %

 4.1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 436,25 4,55 3,05 2,39 5,44 1.330,56 1.042,64 2.373,20 0,11 %

 4.1.2  101800 SIURB 
INFRA

PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON m² 1341,23 4,19 4,40 0,61 5,01 5.901,41 818,15 6.719,56 0,32 %

 4.1.3  90099 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 1167,25 16,70 7,47 12,50 19,97 8.719,35 14.590,63 23.309,98 1,10 %

 4.1.4  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 2154,55 7,14 1,17 7,36 8,53 2.520,82 15.857,49 18.378,31 0,87 %

 4.1.5  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 2154,55 1,60 0,53 1,38 1,91 1.141,91 2.973,28 4.115,19 0,19 %

 4.1.6  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 633,65 2,55 2,43 0,61 3,04 1.539,76 386,53 1.926,29 0,09 %

 4.1.7  100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 58,58 112,85 32,93 102,03 134,96 1.929,03 5.976,92 7.905,95 0,37 %

 4.1.8  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 120,14 7,14 1,17 7,36 8,53 140,56 884,23 1.024,79 0,05 %

 4.1.9  93362 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 977,25 15,47 5,13 13,37 18,50 5.013,29 13.065,83 18.079,12 0,85 %

 4.1.10  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 977,25 36,51 0,00 43,66 43,66 0,00 42.666,73 42.666,73 2,01 %

 4.1.11  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1853,54 7,14 1,17 7,36 8,53 2.168,64 13.642,05 15.810,69 0,75 %

 4.2 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS 107.546,70 5,08 %

 4.2.1  92821 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 407,25 67,44 35,16 45,49 80,65 14.318,91 18.525,80 32.844,71 1,55 %

 4.2.2  00007745 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M 407,25 111,37 0,00 133,19 133,19 0,00 54.241,62 54.241,62 2,56 %
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 4.2.3  92828 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 29 169,79 84,21 118,85 203,06 2.442,09 3.446,65 5.888,74 0,28 %

 4.2.4  00007753 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

M 29 420,13 0,00 502,47 502,47 0,00 14.571,63 14.571,63 0,69 %

 4.3 BOCAS DE BUEIRO E CAIXAS DE DRENAGEM 116.459,52 5,50 %

 4.3.1 BOCAS DE BUEIRO DN 1000mm 13.633,41 0,64 %

 4.3.1.1  0804399 SICRO3 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas 
esconsas

un 3 3.799,73 1.504,68 3.039,79 4.544,47 4.514,04 9.119,37 13.633,41 0,64 %

 4.3.2 CAIXA DE DRENAGEM TIPO 1 (1,20 x 0,80 m) 75.915,17 3,58 %

 4.3.2.1  PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m)

UNID
.

21 293,06 87,84 262,65 350,49 1.844,64 5.515,65 7.360,29 0,35 %

 4.3.2.2  PMSM0369 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA

m 30,2 1.000,32 222,51 973,87 1.196,38 6.719,80 29.410,87 36.130,67 1,71 %

 4.3.2.3  PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 
0,80 m) - H=20cm

UNID
.

21 507,79 120,44 486,87 607,31 2.529,24 10.224,27 12.753,51 0,60 %

 4.3.2.4  PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m)

UNID
.

21 783,20 132,89 803,81 936,70 2.790,69 16.880,01 19.670,70 0,93 %

 4.3.3 CAIXA DE DRENAGEM TIPO 2 (1,40 x 1,20 m) 26.910,94 1,27 %

 4.3.3.1  PMSM0377 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m)

UNID
.

5 535,52 149,26 491,22 640,48 746,30 2.456,10 3.202,40 0,15 %

 4.3.3.2  PMSM0378 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA

M 8,21 1.209,37 272,39 1.174,01 1.446,40 2.236,32 9.638,62 11.874,94 0,56 %

 4.3.3.3  PMSM0379 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 
1,20 m) - H=20cm

UNID
.

5 881,26 205,81 848,17 1.053,98 1.029,05 4.240,85 5.269,90 0,25 %

 4.3.3.4  PMSM0376 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM 
(1,40 X 0,35 X 0,12m)

UNID
.

5 210,51 45,51 206,25 251,76 227,55 1.031,25 1.258,80 0,06 %

 4.3.3.5  PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m)

UNID
.

5 887,11 148,73 912,25 1.060,98 743,65 4.561,25 5.304,90 0,25 %

 4.4 TRANSPORTES - BDI = 15,69% 160.740,98 7,59 %

 4.4.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

33606,88 2,49 0,27 2,61 2,88 9.073,85 87.713,96 96.787,81 4,57 %

 4.4.2  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

4666,98 2,83 0,38 2,89 3,27 1.773,45 13.487,57 15.261,02 0,72 %

 4.4.3  100953 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

37745,86 1,12 0,15 1,14 1,29 5.661,87 43.030,28 48.692,15 2,30 %

 5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 909.506,68 42,93 %
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 5.1 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 583.935,87 27,56 %

 5.1.1  96001 SINAPI FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

m² 220,08 7,16 1,34 7,22 8,56 294,90 1.588,98 1.883,88 0,09 %

 5.1.2  96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 1349,81 91,03 6,37 102,50 108,87 8.598,28 138.355,53 146.953,81 6,94 %

 5.1.3  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 404,94 68,13 0,00 81,48 81,48 0,00 32.994,51 32.994,51 1,56 %

 5.1.4  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 2281,17 7,14 1,17 7,36 8,53 2.668,96 16.789,42 19.458,38 0,92 %

 5.1.5  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 506,18 131,22 7,64 149,29 156,93 3.867,21 75.567,61 79.434,82 3,75 %

 5.1.6  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 658,03 7,14 1,17 7,36 8,53 769,89 4.843,10 5.612,99 0,26 %

 5.1.7  PMSM0316 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, EXCLUSIVE 
ASFALTO DILUÍDO CM-30

m² 3595,74 1,22 0,47 0,98 1,45 1.689,99 3.523,83 5.213,82 0,25 %

 5.1.8  PMSM0137 Próprio SERVIÇOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C - SINAPI 72942 
(41905 - MODIFICADO S/ RR-1C)

m² 3595,74 0,88 0,32 0,73 1,05 1.150,63 2.624,89 3.775,52 0,18 %

 5.1.9  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 431,47 438,48 3,05 521,37 524,42 1.315,98 224.955,51 226.271,49 10,68 %

 5.1.10  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 18 60,46 22,20 50,11 72,31 399,60 901,98 1.301,58 0,06 %

 5.1.11  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 863,24 56,07 18,16 48,89 67,05 15.676,43 42.203,81 57.880,24 2,73 %

 5.1.12  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 881,24 3,00 2,91 0,67 3,58 2.564,40 590,43 3.154,83 0,15 %

 5.2 MATERIAIS ASFÁLTICOS - BDI = 15,00% 146.416,33 6,91 %

 5.2.1  IPMSM 
3661 

Próprio AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP 
POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, 
PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2024

t 3,59 5.160,07 0,00 5.934,08 5.934,08 0,00 21.303,34 21.303,34 1,01 %

 5.2.2  IPMSM 
3662 

Próprio AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR 
ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS 
DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2024

t 1,79 2.921,18 0,00 3.359,35 3.359,35 0,00 6.013,23 6.013,23 0,28 %

 5.2.5  IPMSM 
3665 

Próprio AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, 
INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE 
REFERÊNCIA: 01/2024

t 25,88 4.001,74 0,00 4.602,00 4.602,00 0,00 119.099,76 119.099,76 5,62 %

 5.3 TRANSPORTES - BDI = 15,69% 179.154,48 8,46 %
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 5.3.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

54497,01 2,49 0,27 2,61 2,88 14.714,19 142.237,19 156.951,38 7,41 %

 5.3.2  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

937,8 1,46 0,11 1,57 1,68 103,15 1.472,35 1.575,50 0,07 %

 5.3.3  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

8033,82 0,57 0,03 0,62 0,65 241,01 4.980,97 5.221,98 0,25 %

 5.3.4  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

7982,19 1,67 0,18 1,75 1,93 1.436,79 13.968,83 15.405,62 0,73 %

 6 PASSEIO PÚBLICO 400.389,47 18,90 %

 6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 56.883,12 2,68 %

 6.1.1  97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 42,59 108,98 103,41 26,93 130,34 4.404,23 1.146,95 5.551,18 0,26 %

 6.1.2  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 623,28 12,39 3,85 10,96 14,81 2.399,62 6.831,15 9.230,77 0,44 %

 6.1.3  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 810,26 7,14 1,17 7,36 8,53 948,00 5.963,51 6.911,51 0,33 %

 6.1.4  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 852,85 1,60 0,53 1,38 1,91 452,01 1.176,93 1.628,94 0,08 %

 6.1.5  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 1662,1 2,55 2,43 0,61 3,04 4.038,90 1.013,88 5.052,78 0,24 %

 6.1.6  93367 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³ 332,42 25,93 10,86 20,15 31,01 3.610,08 6.698,26 10.308,34 0,49 %

 6.1.7  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 332,42 36,51 0,00 43,66 43,66 0,00 14.513,45 14.513,45 0,68 %

 6.1.8  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 432,14 7,14 1,17 7,36 8,53 505,60 3.180,55 3.686,15 0,17 %

 6.2 EXECUÇÃO DO PASSEIO 300.673,05 14,19 %

 6.2.1  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 83,1 124,00 38,69 109,61 148,30 3.215,13 9.108,60 12.323,73 0,58 %

 6.2.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

108,03 2,49 0,27 2,61 2,88 29,16 281,96 311,12 0,01 %

 6.2.3  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 1513,7 73,73 15,38 72,80 88,18 23.280,70 110.197,36 133.478,06 6,30 %
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 6.2.4  PMSM0322 Próprio EXECUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL DE CONCRETO ARMADO (4,50 x 1,50 x 
0,06 M)

UNID 148,4 599,73 194,15 523,12 717,27 28.811,86 77.631,00 106.442,86 5,02 %

 6.2.5  PMSM0373 Próprio PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 
2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094

m 77 84,75 39,48 61,88 101,36 3.039,96 4.764,76 7.804,72 0,37 %

 6.2.6  94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 
AF_05/2016

M 654 51,54 13,96 47,68 61,64 9.129,84 31.182,72 40.312,56 1,90 %

 6.4 TRANSPORTE - BDI 15,69% 42.833,30 2,02 %

 6.4.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

12666,81 2,49 0,27 2,61 2,88 3.420,03 33.060,38 36.480,41 1,72 %

 6.4.2  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 210,84 0,63 0,00 0,72 0,72 0,00 151,80 151,80 0,01 %

 6.4.3  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

1896,36 2,83 0,38 2,89 3,27 720,61 5.480,48 6.201,09 0,29 %

 7 CONTROLE TECNOLÓGICO DA OBRA 8.353,40 0,39 %

 7.1  PMSM0431 Próprio PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO 
(Referência SINAPI 74022/039)

UN 5 104,31 115,93 8,82 124,75 579,65 44,10 623,75 0,03 %

 7.2  020604 SIURB 
INFRA

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 5 308,58 352,85 16,21 369,06 1.764,25 81,05 1.845,30 0,09 %

 7.3  PMSM0427 Próprio ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Referência SINAPI 
74022/040)

UN 5 331,94 368,89 28,11 397,00 1.844,45 140,55 1.985,00 0,09 %

 7.4  PMSM0428 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO (Referência 74022/052) UN 5 94,84 105,40 8,02 113,42 527,00 40,10 567,10 0,03 %

 7.5  PMSM0429 Próprio ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS 
BETUMINOSAS (Referência 74022/055)

UN 5 237,10 263,49 20,08 283,57 1.317,45 100,40 1.417,85 0,07 %

 7.6  PMSM0430 Próprio ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO (Referência SINAPI 
74022/056)

UN 5 65,06 72,46 5,35 77,81 362,30 26,75 389,05 0,02 %

 7.7  PMSM0331 Próprio ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT- FUROL EM MATERIAIS BETUMINOSO UNID 5 208,64 231,87 17,66 249,53 1.159,35 88,30 1.247,65 0,06 %

 7.8  90441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. 
AF_05/2015

UN 5 46,44 44,96 10,58 55,54 224,80 52,90 277,70 0,01 %

 8 SINALIZAÇÃO 63.293,63 2,99 %

 8.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 50.639,47 2,39 %

 8.1.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 264,37 42,42 0,86 49,87 50,73 227,35 13.184,14 13.411,49 0,63 %

 8.1.2  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 51,9 49,11 1,64 57,09 58,73 85,11 2.962,97 3.048,08 0,14 %

 8.1.3  5214005 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo 
simples com base

m² 191,12 149,54 15,40 163,44 178,84 2.943,24 31.236,66 34.179,90 1,61 %

 8.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 12.654,16 0,60 %

 8.2.1  5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m² 4,87 446,28 47,65 486,10 533,75 232,05 2.367,31 2.599,36 0,12 %
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 8.2.2  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação

un 19 442,48 21,02 508,18 529,20 399,38 9.655,42 10.054,80 0,47 %

Totais -> 342.839,41 1.775.966,3
5

2.118.805,7
6

Santa Maria - RS, março de 2024

Total Geral 2.118.805,76

________________________________________
Filipe Fernandes de Lima

Engenheiro Civil - CREA/RS 234625
Matrícula PMSM 18672

_____________________________________________
Wagner Olveira da Rosa

Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula PMSM 17099

Total sem BDI 1.787.879,68
Total do BDI 330.926,08
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