
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Representação dos Cálculos

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 10,34            

Placa de obra padrão CEF: 1,50 x 3,00 m x 1 unid = 4,50 m²

Placa de obra padrão PMSM: 1,00 x 2,00 m x 1 unid = 2,00 m²

Placas de advertência "ATENÇÃO! PREFEITURA TRABALHANDO" a cada 100 
metros:
= 0,80 x 1,20 m x 4 unid = 3,84 m²

Total: 4,50 + 2,00 + 3,84 = 10,34 m²

1.2  PMSM0425 Próprio SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (Referência SINAPI 97053) m 250,00          soma dos comprimentos totais das ruas

1.3  PMSM0436 Próprio BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO (Referência: SUDECAP 01.10.02) mês 3,00              período de execução da obra

1.4 PMSM0446 Próprio CONSERTO DE RAMAL DE ÁGUA (Referência CORSAN 03.06.00.24) m 50,00            estimativa: 20% do comprimento da rua

1.5 97985 SINAPI ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 m 0,60              conforme visita técnica, nivelamento de PVs existentes

1.6 98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 2,00              conforme visita técnica

1.7  98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 2,00              conforme visita técnica

1.8 IPMSM3667 Próprio DESLOCAMENTO DE DOIS POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA NA RUA RIO PARDO, CONFORME COTAÇÃO E PROJETO ELABORADOS PELA CONCESSIONÁRIA RGE SUL UN 1,00              conforme orçamento, memorial descritivo e projeto específicos

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 120,00          2h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/mês x 3 meses

2.2 100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 120,00          2h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/mês x 3 meses

2.3 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 3,00              período de execução da obra

3 RUA RIO PARDO - TRECHO ENTRE AS RUAS PASCOAL GOMES LIBRELOTO E ROBERTO ROMANO

3.1 DRENAGEM PLUVIAL

3.1.1 MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA

3.1.1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 79,00            comprimento rede de drenagem, confome projeto e memória de cálculo específica

3.1.1.2 PMSM0438 Próprio PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON (Referência: SIURB INFRA 101800) m² 244,80          rede + caixas = comprimento rede x 1,20 m de altura x 2 lados + largura escav. caixa x 
1,20 m de altura x 4 lados x nº de caixas

3.1.1.3 90102 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 134,67          vol. escavação valas tubulação + caixas, conforme memória de cálculo específica

3.1.1.4 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 175,05          (vol. escavação valas tubulação + caixas) x empolamento

3.1.1.5 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 79,35            comprimento total vala x largura média + área escavação caixas

3.1.1.6 100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 m³ 7,11              vol lastro de rede (lastro das caixas é computado na composição destas)

3.1.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO

3.1.2.1 M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m M 79,00            comprimento rede DN 400MM, conforme projeto de drenagem

3.1.2.2 PMSM0439 Próprio ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 400 MM PARA REDE PLUVIAL, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - EXCLUSIVE FORNECIMENTO (Referência: SINAPI 92821) M 79,00            comprimento rede DN 400MM, conforme projeto de drenagem

3.1.3 BUEIROS E CAIXAS

3.1.3.1 PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) UNID. 5,00              número de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem

3.1.3.2 PMSM0369 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA m 6,20              altura alvenaria caixas Tipo 1, conforme memória de cálculo de drenagem

3.1.3.3 PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - H=20cm UNID. 5,00              número de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem

3.1.3.4 PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m) UNID. 5,00              número de caixas Tipo 1 coletoras, conforme projeto de drenagem

3.1.4 REATERRO DE VALA E CAIXAS

3.1.4.1 93381 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 103,63          vol reaterro valas + caixas

3.1.4.2 6079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 116,07          (vol reaterro valas + caixas) x contração do solo

3.1.4.3 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 150,89          carga do material em jazida: (vol reaterro valas + caixas) x contração do solo x 
empolamento

3.2 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

3.2.1 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 m² 260,00          comprimento da via + golas
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3.2.2  101272 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020

m³ 810,00          área pavimentação x 0,60 m

3.2.3 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 1.053,00       Vol escavação x empolamento

3.2.4 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 1.350,00       área pavimentação

3.2.5 96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 540,00          área pavimentação x espessura 0,40 m

3.2.6 4741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 162,00          travamento da sub-base de rachão = 0,30 m³ / m³ de rachão

3.2.7  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 202,50          área pavimentação x espessura 0,15 m

3.2.8 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído (EXCLUSIVE CM-30) m² 1.350,00       área de pavimentação

3.2.9 4011353 SICRO3 Pintura de ligação (EXCLUSIVE RR-1C) m² 1.350,00       área de pavimentação

3.2.10 4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t 162,00          área de pavimentação x espessura CBUQ x 2,4 t/m³

3.2.11 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

m 320,00          conforme projeto de pavimentação

3.3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%)

3.3.1 IPMSM 3668 Próprio AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2024 t 1,35              área de pavimentação x taxa x densidade, conforme memória de cálculo específica

3.3.2 IPMSM 3669 Próprio AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2024 t 0,68              área de pavimentação x taxa x densidade, conforme memória de cálculo específica

3.3.3 IPMSM 3670 Próprio AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2024 t 9,72              Vol CBUQ x densidade x 6,00%

3.4 PASSEIO PÚBLICO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (E = 6,00 CM)

3.4.1 90100 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 m³ 72,00            área de passeio x 0,41 m

3.4.2 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 93,60            área passeio intervenção x espessura passeio

3.4.3 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 360,00          volume de escavação x empolamento

3.4.4 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 m³ 72,00            área passeio x 0,10 m

3.4.5 94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, AF_08/2022 (NÃO ARMADO) m²           65,00 
reparo em trecho com passeio existente, devido às intervenções junto a este:
65,00 m x 1,00 x = 65,00 m²

3.5 TRANSPORTES (BDI: 15,69%)

3.5.1 TRANSPORTE MATERIAL - DRENAGEM

3.5.1.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM M3XKM 875,25          vol escavação drenagem  x empolamento x 5,00 KM

3.5.1.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA - DMT = 18,43 KM M3XKM 189,43          vol lastro x empolamento x 18,43 KM

3.5.1.3 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS (DMT = 5,53 KM) TXKM         115,74 conforme memória de cálculo de drenagem

3.5.1.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ARGILA (reaterro rede) - DMT = 13,43 KM M3XKM      2.031,67 vol reaterro x empolamento x contração x 13,43 KM

3.5.2 TRANSPORTE MATERIAL - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

3.5.2.1 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: RACHÃO + PÓ DE PEDRA - DMT = 18,43 M3XKM 16.819,21     (vol rachão + vol pó de pedra) x empolamento x 18,43 KM

3.5.2.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BGS - DMT 18,43 M3XKM 4.851,69       vol BGS x empolamento x 18,43 KM

3.5.3 TRANSPORTE MATERIAL ASFÁLTICO

3.5.3.1 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 352,50          material asfáltico refap a usinas (DMT = 30 KM)

3.5.3.2 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 2.972,75       material asfáltico refap a usinas (DMT = 253 KM)

3.5.3.3 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 2.985,66       CBUQ usinas até obra (DMT = 18,43 KM)
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3.5.4 TRANSPORTE PASSEIO PÚBLICO

3.5.4.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM M3XKM 468,00          vol escavação passeios x empolamento x 5,00 KM

3.5.4.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA - DMT = 18,43 M3XKM 1.725,04       vol lastro x empolamento x 18,43 KM

3.6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

3.6.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS E EIXO DA VIA) m²           97,68 conforme memória de cálculo de sinalização

3.6.2 5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE RETENÇÃO, SETAS E ZEBRADOS) m²           61,20 conforme memória de cálculo de sinalização

3.6.3 5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m²             1,64 conforme projeto e memória de cálculo de sinalização

3.6.4 5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação UNID.             5,00 conforme projeto e memória de cálculo de sinalização

4 RUA ROBERTO ROMANO - TRECHO ENTRE A BR-392 E A RUA RIO PARDO

4.1 DRENAGEM PLUVIAL

4.1.1 MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA

4.1.1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 115,00          comprimento rede de drenagem, confome projeto e memória de cálculo específica

4.1.1.2 PMSM0438 Próprio PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON (Referência: SIURB INFRA 101800) m² 375,36          rede + caixas = comprimento rede x 1,20 m de altura x 2 lados + largura escav. caixa x 
1,20 m de altura x 4 lados x nº de caixas

4.1.1.3 90102 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 185,42          vol. escavação valas tubulação + caixas, conforme memória de cálculo específica

4.1.1.4 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 241,00          (vol. escavação valas tubulação + caixas) x empolamento

4.1.1.5 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 118,35          comprimento total vala x largura média + área escavação caixas

4.1.1.6 100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 m³ 10,35            vol lastro de rede (lastro das caixas é computado na composição destas)

4.1.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO

4.1.2.1 M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m M 115,00          comprimento rede DN 400MM, conforme projeto de drenagem

4.1.2.2 PMSM0439 Próprio ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 400 MM PARA REDE PLUVIAL, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - EXCLUSIVE FORNECIMENTO (Referência: SINAPI 92821) M 115,00          comprimento rede DN 400MM, conforme projeto de drenagem

4.1.3 BUEIROS E CAIXAS

4.1.3.1 PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) UNID. 9,00              número de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem

4.1.3.2 PMSM0369 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA m 10,42            altura alvenaria caixas Tipo 1, conforme memória de cálculo de drenagem

4.1.3.3 PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - H=20cm UNID. 9,00              número de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem

4.1.3.4 PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m) UNID. 9,00              número de caixas Tipo 1 coletoras, conforme projeto de drenagem

4.1.4 REATERRO DE VALA E CAIXAS

4.1.4.1 93381 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 126,86          vol reaterro valas + caixas

4.1.4.2 6079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 142,08          (vol reaterro valas + caixas) x contração do solo

4.1.4.3 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 184,71          carga do material em jazida: (vol reaterro valas + caixas) x contração do solo x 
empolamento

4.1.4.4 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 m³ 11,17            trechos de rede com cobrimento insuficiente, conforme memória de cálculo específica

4.2 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

4.2.1 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 m² 260,00          comprimento da via + golas
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4.2.2  101272 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020

m³ 486,00          área pavimentação x 0,60 m

4.2.3 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 631,80          Vol escavação x empolamento

4.2.4 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 810,00          área pavimentação

4.2.5 96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 324,00          área pavimentação x espessura 0,40 m

4.2.6 4741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 97,20            travamento da sub-base de rachão = 0,30 m³ / m³ de rachão

4.2.7  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 121,50          área pavimentação x espessura 0,15 m

4.2.8 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído (EXCLUSIVE CM-30) m² 810,00          área de pavimentação

4.2.9 4011353 SICRO3 Pintura de ligação (EXCLUSIVE RR-1C) m² 874,00          área de pavimentação + faixa elevada

4.2.10 4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t 115,92          área de pavimentação x espessura CBUQ x 2,4 t/m³

4.2.11 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

m 190,00          conforme projeto de pavimentação

4.2.12 43692 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M) kg 71,52            drenagem na faixa elevada de pedestres

4.3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%)

4.3.1 IPMSM 3668 Próprio AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2024 t 0,81              área de pavimentação x taxa x densidade, conforme memória de cálculo específica

4.3.2 IPMSM 3669 Próprio AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2024 t 0,44              área de pavimentação x taxa x densidade, conforme memória de cálculo específica

4.3.3 IPMSM 3670 Próprio AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2024 t 6,96              Vol CBUQ x densidade x 6,00%

4.4 PASSEIO PÚBLICO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (E = 6,00 CM)

4.4.1 90100 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 98,40            área de passeio x 0,41 m

4.4.2 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 127,92          área passeio intervenção x espessura passeio

4.4.3 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 240,00          volume de escavação x empolamento

4.4.4 93367 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 48,00            área passeio x 0,20 m

4.4.5 6079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 53,76            área passeio x 0,20 m x contração do solo

4.4.6 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 69,89            carga do material em jazida: área passeio x 0,20 m x contração do solo x empolamento

4.4.7 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 m³ 24,00            área passeio x 0,10 m

4.4.8  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 m²         240,00 área passeio, conforme projeto de pavimentação

4.4.9 PMSM0373 Próprio PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094 m 10,00            conforme projeto de sinalização; rampas acessíveis

4.4.10 94279 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, 
PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

m         160,00 contenção de pavimento intertravado

4.4.11 94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, AF_08/2022 (NÃO ARMADO) m²           12,00 reparo em trecho com passeio existente, devido à intervenções junto a este:
12,00 m x 1,00 = 12,00 m²

4.5 TRANSPORTES (BDI: 15,69%)

4.5.1 TRANSPORTE MATERIAL - DRENAGEM

4.5.1.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM M3XKM 1.205,00       vol escavação drenagem  x empolamento x 5,00 KM

4.5.1.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA - DMT = 18,43 KM M3XKM 282,66          vol lastro x empolamento x 18,43 KM

4.5.1.3 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS (DMT = 5,53 KM) TXKM         168,49 conforme memória de cálculo de drenagem
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4.5.1.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ARGILA (reaterro rede) - DMT = 13,43 KM M3XKM      2.486,93 vol reaterro x empolamento x contração x 13,43 KM

4.5.2 TRANSPORTE MATERIAL - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

4.5.2.1 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: RACHÃO + PÓ DE PEDRA - DMT = 18,43 M3XKM 10.091,53     (vol rachão + vol pó de pedra) x empolamento x 18,43 KM

4.5.2.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BGS - DMT 18,43 M3XKM 2.911,01       vol BGS x empolamento x 18,43 KM

4.5.3 TRANSPORTE MATERIAL ASFÁLTICO

4.5.3.1 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 246,30          material asfáltico refap a usinas (DMT = 30 KM)

4.5.3.2 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 2.077,13       material asfáltico refap a usinas (DMT = 253 KM)

4.5.3.3 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 2.136,40       CBUQ usinas até obra (DMT = 18,43 KM)

4.5.4 TRANSPORTE PASSEIO PÚBLICO

4.5.4.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM M3XKM 639,60          vol escavação passeios x empolamento x 5,00 KM

4.5.4.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ARGILA (aterro) - DMT = 13,43 KM M3XKM 838,03          vol aterro x empolamento x contração x 13,43 KM

4.5.4.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA (base) - DMT = 18,43 M3XKM 575,01          vol base x empolamento x 18,43 KM

4.5.4.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: AREIA (lastro) - DMT = 18,43 M3XKM 287,50          vol lastro x empolamento x 18,43 KM

4.6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4.6.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS E EIXO DA VIA) m²           68,80 conforme projeto e memória de cálculo de sinalização

4.6.2 5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE RETENÇÃO, SETAS E ZEBRADOS) m²           46,80 conforme projeto e memória de cálculo de sinalização

4.6.3 5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m²             2,15 conforme projeto e memória de cálculo de sinalização

4.6.4 5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação UNID.             8,00 conforme projeto e memória de cálculo de sinalização

5 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO

5.1 PMSM0437 Próprio ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO (Referência: SIURB INFRA 020604) UN             6,00 3 ensaios por rua - bordo, eixo, bordo

5.2 PMSM0427 Próprio ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Referência SINAPI 74022/040) UN             6,00 3 ensaios por rua - bordo, eixo, bordo

5.3 PMSM0428 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO (Referência SINAPI: 74022/052) UN             6,00 3 ensaios por rua - bordo, eixo, bordo

5.4 PMSM0429 Próprio ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS (Referência SINAPI 74022/055) UN             6,00 3 ensaios por rua - bordo, eixo, bordo

5.5 PMSM0430 Próprio ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO (Referência SINAPI 74022/056) UN             6,00 3 ensaios por rua - bordo, eixo, bordo

5.6 PMSM0431 Próprio PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO - SOLOS (Referência SINAPI 74022/039) UN             6,00 3 ensaios por rua - bordo, eixo, bordo

5.7 90441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN             6,00 3 ensaios por rua - bordo, eixo, bordo

Santa Maria, março de 2024.

 Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388
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BL 
Nº

Tipo de caixa H caixa
(m)

Trecho rede H Montante
(m)

 H Jusante
(m)

H médio
(m)

DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 DN 1000 Área 
(m²)

Área 
(m²)

Largura
 (m)

Vol. 
(m³)

Área 
(m²)

H
 (m)

Vol. 
(m³)

DN
 (mm)

Área Tubo
 (m²)

Vol. Tubo 
(m³)

Reaterro
 (m³)

Concreto Simples
(m³)

Empolamento
Material c/ 

empolamento 
(m³)

DMT 
Considerada

 (Km)

Transporte
 (m³ x Km)

Empolamento 
e contração

Material c/ 
empolamento

 (m³)

DMT 
Considerada

(Km)

Transporte 
(m³ x Km)

Empolamento
Material c/ 

empolamento 
(m³)

DMT 
Considerada 

(Km)

Transporte 
(m³ x Km)

BL 10 1 1,50 BL 10 - BL 11 1,50 1,60 1,55 8,00                    -                             19,20                 0,90                   11,88                  7,20                    0,10                       0,72                 400 0,1963 1,57                    9,59                      -                                 1,30 15,44                     5,00 77,20                  1,46 14,00                     13,43 188,02                  1,30 0,93                       18,43 17,13                     

BL 11 1 1,60 BL 11 - BL 12 1,60 1,60 1,60 57,00                  -                             136,80               0,90                   87,21                  51,30                  0,10                       5,13                 400 0,1963 11,18                  70,90                    -                                 1,30 113,37                   5,00 566,85                1,46 103,51                  13,43 1.390,13              1,30 6,66                       18,43 122,74                   

BL 12 1 1,60 BL 13 - BL 12 1,50 1,60 1,55 8,00                    -                             19,20                 0,90                   11,88                  7,20                    0,10                       0,72                 400 0,1963 1,57                    9,59                      -                                 1,30 15,44                     5,00 77,20                  1,46 14,00                     13,43 188,02                  1,30 0,93                       18,43 17,13                     

BL 13 1 1,50 BL 12 - BL 14 1,60 1,60 1,60 6,00                    -                             14,40                 0,90                   9,18                    5,40                    0,10                       0,54                 400 0,1963 1,17                    7,47                      -                                 1,30 11,93                     5,00 59,65                  1,46 10,90                     13,43 146,38                  1,30 0,70                       18,43 12,90                     

BL 14 1 1,60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL 79,00                 -                          -                          -                          -                          -                             189,60               120,15                71,10                  7,11                15,49                  97,55                    -                                 156,18                   780,90                142,41                  1.912,55              9,22                       169,90                   

Santa Maria, março de 2024.

CAIXA TIPO 1
 1,2 x 0,8

5 1,5 x 1,1 x h 8,80 6,20 55,20 14,52 1,30 18,87 5,00 94,35 0,82 1,30 1,06 18,43 19,53 8,25 14,52 8,44 6,08 1,46 8,87 13,43 119,12

CAIXA TIPO 2
 1,2 x 1,4

0 1,5 x 1,7 x h 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 5,00 0,00 0,00 1,30 0,00 18,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 0,00 13,43 0,00

CAIXA TIPO 3
 1,4 x 1,7

0 1,7 x 2,0 x h 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 5,00 0,00 0,00 1,30 0,00 18,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 0,00 13,43 0,00

Obs.: o serviço e o insumo do lastro de brita das caixas de drenagem estão computados diretamente nas composições próprias.

119,1214,52 6,08 8,87

Transporte 
(m³ x km)

Volume 
(m³)

Empolamento
Volume lastro 

empolado 
(m³)

DMT 
Considerada 

(Km)

94,35 1,06 19,53 8,25TOTAL 55,20 14,52 18,87

TRANSPORTE – LASTRO Envelopamento

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Eng. Civil - CREA/RS 187.209

Matrícula PMSM 18388

Transporte 
(m³ x Km)

Área 
(m²)

Volume 
escavado 

(m³)

Desconto da 
caixa 
(m³)

Reaterro 
(m³)

DMT 
Considerada 

(Km)

Transporte 
(m³ x Km)

Empolamento e 
contração

Reaterro 
empolado 

(m³)

Escavação 
(m³)

Empolamento

MEMÓRIA DE CÁLCULO – DRENAGEM PLUVIAL - RUA RIO PARDO (TRECHO)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS RIO PARDO E ROBERTO ROMANO - BAIRRO DOM ANTÔNIO REIS

Regularização 
de vala

LastroPV (H m) Extensão (m) Escoramento
 de vala

Proteção com 
tela h = 1,20

Reaterro
= (escavação vala - lastro - tubo - envelopamento)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM

TRANSPORTE – BOTA FORA TRANSPORTE – REATERRO

Material 
Escavado 
empolado 

DMT 
Considerada

(Km)

Escavação

Bocas de Lobo e Caixas

Caixas de Drenagem Escavação - Bota fora Lastro
h = 10 cm

Regularização
de vala 

Reaterro

Item Nº 
Estimado

Dimensões 
Escavação

(m)

Altura total (h) 
(m)

Altura 
alvenaria 

(m)

Proteção 
com tela

(m²)
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0,05 metros
0,15 metros
0,40 metros

Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume com

Empolamento (m³)
DMT (km)

Densidade 
(t/m³)

Peso (t)
Transporte 

(m³xkm)
Transporte 

(m³xkm)
Escavação 1.350,00                0,60                      810,00                                   1,30                   1.053,00                         5,00                -                        -                      5.265,00         -                    
Sub-Base (rachão travado) 1.350,00                0,40                      540,00                                   1,30                   702,00                            18,43              -                        -                      12.937,86      -                    
Base (BGS) 1.350,00                0,15                      202,50                                   1,30                   263,25                            18,43              -                        -                      4.851,69         -                    
CBUQ 1.350,00                0,05                      67,50                                      1,00                   67,50                              18,43              2,40                  162,00           2.985,66     

Material
Taxa de Aplicação 

(l/m²)
Densidade 

(t/m³)
Área (m²)

Volume CBUQ 
(m³)

Peso (t) DMT (km)
Transporte 

(txkm)
Imprimação (CM-30) 1,00 1,00                      1.350,00                                -                          1,35                                283,00           382,05             
Pintura de Ligação (RR-1C) 0,50 1,02                      1.350,00                                -                          0,68                                283,00           192,44             
CAP 50-70 6,00% /t CBUQ 2,40                      67,50                 9,72                                283,00           2.750,76          

810,00                 m³ Rachão + pó pedra 18,43 km 16.819,21       m³xkm
1.053,00              m³ BGS 18,43 km 4.851,69          m³xkm

540,00                 m³ Insumos Asfálticos 30,00 km 352,50             txkm
162,00                 m³ Insumos Asfálticos 253,00 km 2.972,75          txkm
202,50                 m³ CBUQ 18,43 km 2.985,66          txkm

1,35                      t
0,68                      t
9,72                      t Santa Maria, março de 2024.

162,00                 t

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

CBUQ

Espalhamento bota-fora
Sub-base rachão

Base BGS
CM-30
RR-1C

Pó de pedra (travamento rachão)

Escavação

QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE

INSUMOS ASFÁLTICOS (PAVIMENTAÇÃO + FAIXA ELEVADA)

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS E SERVIÇOS

CAP 50-70 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

MEMÓRIA DE CÁLCULO – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - RUA RIO PARDO (TRECHO)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS
RIO PARDO E ROBERTO ROMANO - BAIRRO DOM ANTÔNIO REIS

Camadas do PAVIMENTO Base de BGS
Sub-Base de Rachão

Pavimentação em CBUQ
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Camadas do PASSEIO

Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³)
Empolamento 

e contração
Volume c/ 

Empolamento (m³)
DMT (km)

Transporte 
(m³xkm)

Transporte 
(txkm)

Escavação 360,00                    0,20 72,00                             1,30                   93,60                              5,00                468,00            -                      

Lastro de Brita 360,00                    0,20 72,00                             1,30                   93,60                              18,43              1.725,04         -                      

72,00                     m³ Bota-fora 5,00 km 468,00            m³xkm

93,60                     m³ Brita 18,43 km 1.725,04         m³xkm

72,00                     m³
Santa Maria, março de 2024.

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

MEMÓRIA DE CÁLCULO – PASSEIO PÚBLICO - RUA RIO PARDO (TRECHO)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS RIO PARDO E ROBERTO 
ROMANO - BAIRRO DOM ANTÔNIO REIS

EXECUÇÃO DE PASSEIO - LASTRO DE BRITA

Lastro de Brita 0,20 metros

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE

Escavação

Espalhamento bota-fora

Lastro de Brita
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Faixa de pedestres 1,60 m² 27,00 43,20 m² A-32b - Passagem de pedestres 0,203 m² 0,00 m²

Legenda "PARE" 2,00 m² 3,00 6,00 m² A-32b - Passagem de escolares 0,203 m² 0,00 m²

Legenda "ESCOLA" 2,00 m² 0,00 m² A-32b - Faixa elevada 0,380 m² 0,00 m²

Legenda de seta indicativa 2,00 m² 0,00 m² A-1a - Curva acentuada à esquerda 0,203 m² 0,00 m²

Legenda de velocidade máxima 2,00 m² 0,00 m² A-1b - Curva acentuada à direita 0,203 m² 0,00 m²

Símbolo de "dê a preferência" 6,40 m² 0,00 m²

Símbolo de "Cruz de Santo André" 4,50 m² 0,00 m²

Meios-fios 0,30 m²/m 220,00 66,00 m²

Divisão de faixa - tracejado 0,20 m² 0,00 m² R-1 - Parada obrigatória 0,302 m² 3,00 0,91 m²

Divisão de faixa - contínua 0,10 m²/m 0,00 m² R-6c - Proibido parar e estacionar 0,196 m² 0,00 m²

Faixa de retenção 0,40 m²/m 30,00 12,00 m² R-19 - Vel. permitida 30 km/h 0,196 m² 0,00 m²

Faixa elevada - setas 0,36 m² 0,00 m² R-19 - Vel. permitida 40 km/h 0,196 m² 0,00 m²

127,20 m² R-2 - Dê a preferência 0,244 m² 0,00 m²

R-26 - Siga em frente 0,196 m² 0,00 m²

R-24b - Passagem obrigatória 0,196 m² 0,00 m²

A-25b - Conversão obrigatória à 
direita

0,196 m² 0,00 m²

R-4a - Proibido virar à esquerda 0,196 m² 0,00 m²

Meios-fios 0,30 m²/m 67,60 20,28 m² R-4b - Proibido virar à direita 0,196 m² 0,00 m²

Divisão de faixa - tracejado 0,20 m² 12,00 2,40 m² R-5a - Proibido retornar à esquerda 0,196 m² 0,00 m²

Divisão de faixa - contínua 0,10 m²/m 90,00 9,00 m²
R-6B - Estacionamento 
regulamentado (táxi)

0,240 m² 0,00 m²

31,68 m²

Placa de rua (logradouro) 0,366 m² 2,00 0,73 m²

Santa Maria, março de 2024.
SAU-26 - Ponto de parada de ônibus 0,240 m² 0,00 m²

Placas de orientação de destino 3,000 m² 0,00 m²

5,00 1,64

TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR AMARELA

PLACAS DE INDICAÇÃO

ACESSIBILIDADE
TIPO

ÁREA 
UNITÁRIA

TOTAL 
(UNIDADE)

ÁREA TOTAL
PISO PODOTÁTIL -

TOTAL GERAL DE PLACAS

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR BRANCA

PINTURA NA COR AMARELA

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

TOTAL 
(UNIDADE)

ÁREA TOTAL

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

ÁREA 
UNITÁRIA

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL TIPO

MEMÓRIA DE CÁLCULO – SINALIZAÇÃO VIÁRIA - RUA RIO PARDO (TRECHO)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS RIO PARDO E ROBERTO 
ROMANO - BAIRRO DOM ANTÔNIO REIS

QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

PINTURA NA COR BRANCA PLACAS DE ADVERTÊNCIA
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BL 
Nº

Tipo de caixa H caixa
(m)

Trecho rede H Montante
(m)

 H Jusante
(m)

H médio
(m)

DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 DN 1000 Área 
(m²)

Área 
(m²)

Largura
 (m)

Vol. 
(m³)

Área 
(m²)

H
 (m)

Vol. 
(m³)

DN
 (mm)

Área Tubo
 (m²)

Vol. Tubo 
(m³)

Reaterro
 (m³)

Concreto Simples
(m³)

Empolamento
Material c/ 

empolamento 
(m³)

DMT 
Considerada

 (Km)

Transporte
 (m³ x Km)

Empolamento 
e contração

Material c/ 
empolamento

 (m³)

DMT 
Considerada

(Km)

Transporte 
(m³ x Km)

Empolamento
Material c/ 

empolamento 
(m³)

DMT 
Considerada 

(Km)

Transporte 
(m³ x Km)

BL 09 1 1,50 BL 09 - BL 08 1,50 1,60 1,55 8,00                    -                             19,20                 0,90                   11,88                  7,20                    0,10                       0,72                 400 0,1963 1,57                    9,59                      -                                 1,30 15,44                     5,00 77,20                  1,46 14,00                     13,43 188,02                  1,30 0,93                       18,43 17,13                     

BL 08 1 1,60 BL 08 - BL 07 1,50 1,80 1,65 6,00                    -                             14,40                 0,90                   9,45                    5,40                    0,10                       0,54                 400 0,1963 1,17                    7,74                      -                                 1,30 12,28                     5,00 61,40                  1,46 11,30                     13,43 151,75                  1,30 0,70                       18,43 12,90                     

BL 07 1 1,80 BL 07 - BL 06 1,80 1,90 1,85 8,00                    -                             19,20                 0,90                   14,04                  7,20                    0,10                       0,72                 400 0,1963 1,57                    11,75                    -                                 1,30 18,25                     5,00 91,25                  1,46 17,15                     13,43 230,32                  1,30 0,93                       18,43 17,13                     

BL 06 1 1,90 BL 06 - BL 05 1,90 1,50 1,70 6,00                    -                             14,40                 0,90                   9,72                    5,40                    0,10                       0,54                 400 0,1963 1,17                    8,01                      -                                 1,30 12,63                     5,00 63,15                  1,46 11,69                     13,43 156,99                  1,30 0,70                       18,43 12,90                     

BL 05 1 1,50 BL 05 - BL 03 1,50 1,60 1,55 29,00                  -                             69,60                 0,90                   43,06                  26,10                  0,10                       2,61                 400 0,1963 5,69                    34,76                    -                                 1,30 55,97                     5,00 279,85                1,46 50,74                     13,43 681,43                  1,30 3,39                       18,43 62,47                     

BL 04 1 1,50 BL 04 - BL 03 1,50 1,60 1,55 8,00                    -                             19,20                 0,90                   11,88                  7,20                    0,10                       0,72                 400 0,1963 1,57                    9,59                      -                                 1,30 15,44                     5,00 77,20                  1,46 14,00                     13,43 188,02                  1,30 0,93                       18,43 17,13                     

BL 03 1 1,60 BL 03 - BL 01 1,60 1,00 1,30 42,00                  -                             100,80               0,90                   52,92                  37,80                  0,10                       3,78                 400 0,1963 8,24                    31,51                    9,39                          1,30 68,79                     5,00 343,95                1,46 46,00                     13,43 617,78                  1,30 4,91                       18,43 90,49                     

BL 02 1 0,90 BL 02 - BL 01 0,90 1,00 0,95 8,00                    -                             19,20                 0,90                   7,56                    7,20                    0,10                       0,72                 400 0,1963 1,57                    3,49                      1,78                          1,30 9,82                       5,00 49,10                  1,46 5,09                       13,43 68,35                    1,30 0,93                       18,43 17,13                     

BL 01 1 1,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL 115,00               -                          -                          -                          -                          -                             276,00               160,51                103,50                10,35              22,55                  116,44                  11,17                        208,62                   1.043,10             169,97                  2.282,66              13,42                    247,28                   

Santa Maria, março de 2024.

CAIXA TIPO 1
 1,2 x 0,8

9 1,5 x 1,1 x h 15,10 10,42 99,36 24,91 1,30 32,38 5,00 161,90 1,48 1,30 1,92 18,43 35,38 14,85 24,91 14,49 10,42 1,46 15,21 13,43 204,27

CAIXA TIPO 2
 1,2 x 1,4

0 1,5 x 1,7 x h 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 5,00 0,00 0,00 1,30 0,00 18,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 0,00 13,43 0,00

CAIXA TIPO 3
 1,4 x 1,7

0 1,7 x 2,0 x h 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 5,00 0,00 0,00 1,30 0,00 18,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 0,00 13,43 0,00

Obs.: o serviço e o insumo do lastro de brita das caixas de drenagem estão computados diretamente nas composições próprias.

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Eng. Civil - CREA/RS 187.209

Matrícula PMSM 18388

TOTAL 99,36 24,91 32,38 161,90 1,92 35,38 14,85 24,91 10,42 15,21 204,27

Transporte 
(m³ x Km)

Empolamento
Volume lastro 

empolado 
(m³)

DMT 
Considerada 

(Km)

Transporte 
(m³ x Km)

Área 
(m²)

Volume 
escavado 

(m³)

Desconto da 
caixa 
(m³)

Reaterro 
(m³)

Empolamento e 
contração

Reaterro 
empolado 

(m³)

DMT 
Considerada 

(Km)

TRANSPORTE – REATERROPV (H m) Extensão (m) Escoramento
 de vala

Volume 
(m³)

Item Nº 
Estimado

Dimensões 
Escavação

(m)

Altura total (h) 
(m)

Altura 
alvenaria 

(m)

Proteção 
com tela

(m²)

Escavação 
(m³)

Empolamento
Material 
Escavado 
empolado 

DMT 
Considerada

(Km)

Transporte 
(m³ x km)

Regularização 
de vala

Lastro Reaterro
= (escavação vala - lastro - tubo - envelopamento)

 Envelopamento TRANSPORTE – BOTA FORAProteção com 
tela h = 1,20

Escavação

MEMÓRIA DE CÁLCULO – DRENAGEM PLUVIAL - RUA ROBERTO ROMANO (TRECHO)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS RIO PARDO E ROBERTO ROMANO - BAIRRO DOM ANTÔNIO REIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM

TRANSPORTE – LASTRO

Bocas de Lobo e Caixas

Caixas de Drenagem Escavação - Bota fora Lastro
h = 10 cm

Regularização
de vala 

Reaterro
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0,05 metros
0,15 metros
0,40 metros

Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume com

Empolamento (m³)
DMT (km)

Densidade 
(t/m³)

Peso (t)
Transporte 

(m³xkm)
Transporte 

(m³xkm)
Escavação 810,00                   0,60                      486,00                                   1,30                   631,80                            5,00                -                        -                      3.159,00         -                    
Sub-Base (rachão travado) 810,00                   0,40                      324,00                                   1,30                   421,20                            18,43              -                        -                      7.762,71         -                    
Base (BGS) 810,00                   0,15                      121,50                                   1,30                   157,95                            18,43              -                        -                      2.911,01         -                    
CBUQ 810,00                   0,05                      40,50                                      1,00                   40,50                              18,43              2,40                  97,20              1.791,39     

metros
metros
metros
metros
m²
m²
unidades
kg

Serviço Volume (m³) Empolamento
Volume c/

Empolamento (m³)
DMT (km) Densidade (t/m³) Peso (t)

Transporte 
(txkm)

CBUQ 7,80                        1,00                      7,80                                        18,43                 2,40                                18,72              345,00             

Material
Taxa de Aplicação 

(l/m²)
Densidade 

(t/m³)
Área (m²)

Volume CBUQ 
(m³)

Peso (t) DMT (km)
Transporte 

(txkm)
Imprimação (CM-30) 1,00 1,00                      810,00                                   -                          0,81                                283,00           229,23             
Pintura de Ligação (RR-1C) 0,50 1,02                      874,00                                   -                          0,44                                283,00           124,52             
CAP 50-70 6,00% /t CBUQ 2,40                      48,30                 6,96                                283,00           1.969,68          

486,00                 m³ Rachão + pó pedra 18,43 km 10.091,53       m³xkm
631,80                 m³ BGS 18,43 km 2.911,01          m³xkm
324,00                 m³ Insumos Asfálticos 30,00 km 246,30             txkm

97,20                    m³ Insumos Asfálticos 253,00 km 2.077,13          txkm
121,50                 m³ CBUQ 18,43 km 2.136,40          txkm

0,81                      t
0,44                      t
6,96                      t Santa Maria, março de 2024.

115,92                 t

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

CAP 50-70 
CBUQ

Espalhamento bota-fora
Sub-base rachão

Pó de pedra (travamento rachão)
Base BGS

CM-30
RR-1C

Escavação

Área superficie pintura de ligação 64,00
Volume de CBUQ 7,80

Número de Faixas Elevadas 1,00
Perfil metálico "U" (drenagem) - ambos os bordos 71,52

INSUMOS ASFÁLTICOS (PAVIMENTAÇÃO + FAIXA ELEVADA)

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS E SERVIÇOS QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE

FAIXA ELEVADA (1 UNID.) - COMPRIMENTO = 8,00 metros

Dimensões da FAIXA ELEVADA

Comprimento da plataforma 5,00
Comprimento da rampa 1,50

Largura pista/faixa elevada 8,00
Espessura faixa plataforma 0,15

MEMÓRIA DE CÁLCULO – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - RUA ROBERTO ROMANO (TRECHO)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS
RIO PARDO E ROBERTO ROMANO - BAIRRO DOM ANTÔNIO REIS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Camadas do PAVIMENTO
Pavimentação em CBUQ
Base de BGS
Sub-Base de Rachão
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Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume c/ 

Empolamento (m³)
DMT (km)

Transporte 
(m³xkm)

Transporte 
(txkm)

Escavação 240,00                    0,41 98,40                             1,30                   127,92                            5,00                639,60            -                      

Aterro de Argila 240,00                    0,20 48,00                             1,30                   62,40                              13,43              838,03            -                      

Base de Brita 240,00                    0,10 24,00                             1,30                   31,20                              18,43              575,01            -                      

Lastro de Areia 240,00                    0,05 12,00                             1,30                   15,60                              18,43              287,50            -                      

Blocos intertravados 240,00                    0,06 -                                      -                          -                                       5,53                79,63              -                      
Obs: a execução do lastro de areia, bem como o insumo, já está computada na composição SINAPI 92396.

98,40                     m³ Bota-fora 5,00 km 639,60            m³xkm

127,92                  m³ Argila 13,43 km 838,03            m³xkm

48,00                     m³ Brita 18,43 km 575,01            m³xkm

53,76                     m³ Areia 18,43 km 287,50            m³xkm

69,89                     m³ Blocos 5,53 km 79,63              txkm

24,00                     m³

240,00                  m² Santa Maria, março de 2024.

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

Blocos intertravados

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE

Escavação

Espalhamento bota-fora

Aterro de Argila

Base de Brita 

Argila (material)

Argila (carga)

MEMÓRIA DE CÁLCULO – PASSEIO PÚBLICO - RUA ROBERTO ROMANO (TRECHO)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS RIO PARDO E ROBERTO 
ROMANO - BAIRRO DOM ANTÔNIO REIS

EXECUÇÃO DE PASSEIO - BLOCOS INTERTRAVADOS (20 X 10 X 6 CM)

Camadas do PASSEIO

Blocos intertravados 0,06 metros

Lastro de Areia 0,05 metros

Base de Brita 0,10 metros

Aterro de Argila 0,20 metros
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Faixa de pedestres 1,60 m² 18,00 28,80 m² A-32b - Passagem de pedestres 0,203 m² 0,00 m²

Legenda "PARE" 2,00 m² 1,00 2,00 m² A-33b - Passagem de escolares 0,203 m² 2,00 0,41 m²

Legenda "ESCOLA" 2,00 m² 2,00 4,00 m² A-32b - Faixa elevada 0,380 m² 0,00 m²

Legenda de seta indicativa 2,00 m² 0,00 m² A-1a - Curva acentuada à esquerda 0,203 m² 0,00 m²

Legenda de velocidade máxima 2,00 m² 2,00 4,00 m² A-1b - Curva acentuada à direita 0,203 m² 0,00 m²

Símbolo de "dê a preferência" 6,40 m² 0,00 m²

Símbolo de "Cruz de Santo André" 4,50 m² 0,00 m²

Meios-fios 0,30 m²/m 86,00 25,80 m²

Divisão de faixa - tracejado 0,20 m² 0,00 m² R-1 - Parada obrigatória 0,302 m² 1,00 0,30 m²

Divisão de faixa - contínua 0,10 m²/m 0,00 m² R-6c - Proibido parar e estacionar 0,196 m² 0,00 m²

Faixa de retenção 0,40 m²/m 11,00 4,40 m² R-19 - Vel. permitida 30 km/h 0,196 m² 2,00 0,39 m²

Faixa elevada - setas 0,36 m² 10,00 3,60 m² R-19 - Vel. permitida 40 km/h 0,196 m² 0,00 m²

72,60 m² R-2 - Dê a preferência 0,244 m² 0,00 m²

R-26 - Siga em frente 0,196 m² 0,00 m²

R-24b - Passagem obrigatória 0,196 m² 0,00 m²

A-25b - Conversão obrigatória à 
direita

0,196 m² 0,00 m²

R-4a - Proibido virar à esquerda 0,196 m² 1,00 0,20 m²

Meios-fios 0,30 m²/m 100,00 30,00 m² R-4b - Proibido virar à direita 0,196 m² 0,00 m²

Divisão de faixa - tracejado 0,20 m² 0,00 m² R-5a - Proibido retornar à esquerda 0,196 m² 0,00 m²

Divisão de faixa - contínua 0,10 m²/m 130,00 13,00 m²
R-6B - Estacionamento 
regulamentado (veículo escolar)

0,240 m² 2,00 0,48 m²

43,00 m²

Placa de rua (logradouro) 0,366 m² 1,00 0,37 m²

Santa Maria, março de 2024.
SAU-26 - Ponto de parada de ônibus 0,240 m² 0,00 m²

Placas de orientação de destino 3,000 m² 0,00 m²

9,00 2,15

TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR AMARELA

PLACAS DE INDICAÇÃO

ACESSIBILIDADE
TIPO

ÁREA 
UNITÁRIA

TOTAL 
(UNIDADE)

ÁREA TOTAL
PISO PODOTÁTIL 10,00 m

TOTAL GERAL DE PLACAS

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 

Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR BRANCA

PINTURA NA COR AMARELA

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

TOTAL 
(UNIDADE)

ÁREA TOTAL

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

ÁREA 
UNITÁRIA

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL TIPO

MEMÓRIA DE CÁLCULO – SINALIZAÇÃO VIÁRIA - RUA ROBERTO ROMANO (TRECHO)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS RIO PARDO E ROBERTO 
ROMANO - BAIRRO DOM ANTÔNIO REIS

QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

PINTURA NA COR BRANCA PLACAS DE ADVERTÊNCIA
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Santa Maria, março de 2024. 

13,43 km

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

ARTEFATOS DE CONCRETO

Empresa Endereço Distância

REFAP - Refinaria Alberto Pasqualini AV. GETÚLIO VARGAS - CANOAS/RS 283,00 km

DMT Considerada (Média) 283,00 km

INSUMOS ASFÁLTICOS

Empresa

Bevilaqua Pré-Moldados BR 392 - SANTA MARIA/RS

Matrícula PMSM 18388 

1,70 km

Concretina Pré-Moldados ESTRADA MUNICIPAL ÂNGELO BERLEZE - SANTA MARIA/RS 7,00 km

Zocotec Artefatos de Concreto DISTRITO INDUSTRIAL - SANTA MARIA/RS 7,90 km

DMT Considerada (Média) 5,53 km

Endereço Distância

SOLOS

Empresa Endereço Distância

Stanguerlin Indústria e Comércio RUA JOSÉ TAVARES - SANTA MARIA/RS 7,20 km

Transportes Tayrone BR 392 – BOCA DO MONTE – SANTA MARIA/RS 15,10 km

FZ Construções, Comércio e 
Transportes Ltda.

ESTRADA CANABARRO – BOCA DO MONTE – SANTA MARIA/RS 18,00 km

DMT Considerada (Média)

Cotrel Britagem e Asfalto BOCA DO MONTE – SANTA MARIA/RS 17,40 km

DMT Considerada (Média) 18,43 km

Brita Pinhal ESTRADA DO MORRO DO BAÚ – ITAARA/RS 13,20 km

Della Pasqua Britas DISTRITO ESTAÇÃO PINHAL – ITAARA/RS 24,70 km

MATERIAL PÉTREO E CBUQ

MEMÓRIA DE CÁLCULO – DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE (DMT)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS

Empresa Endereço Distância

RIO PARDO E ROBERTO ROMANO - BAIRRO DOM ANTÔNIO REIS
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Fonte
Mês de 

referência

Estado / 

Região 1) Unidade
Valor

(R$/Kg)

Valor c/ ICMS, PIS 
e COFINS

(R$/Kg) 
2) 3)

Valor 
Considerado

(R$/Ton)

ANP fev-24 RS Kg 4,11588 5,18699 5.186,99

ANP fev-24 RS Kg 2,34429 2,95436 2.954,36

ANP fev-24 RS Kg 3,16332 3,98654 3.986,54

Observações:

Santa Maria, março de 2024. 

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388
Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos

3) Determinação do preço de aquisição de insumo asfáltico referencial, conforme Instrução de Serviço nº 6 DNIT SEDE, de 07 de março de 2019, com exceção do 
BDI, que é acrescido posteriormente, em planilha orçamentária:

Cimento Asfáltico de 
Petróleo CAP 50/70

1) Conforme Portaria 1977/2017 - DNIT, §2° Na inexistência de preço de algum produto asfáltico nas unidades da federação, deverão ser utilizados os preços 
regionais disponibilizados pela ANP, adotando-se como referência a localização das refinarias mais próximas à obra.

2) Alíquota ICMS de 17%, conforme legislação tributária do Estado do Rio Grande do Sul. Alíquotas PIS de 0,65% e COFINS de 3%.

Emulsão Asfáltica RR-1C

Produto

Asfalto Diluído CM-30

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS
RIO PARDO E ROBERTO ROMANO - BAIRRO DOM ANTÔNIO REIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO – INSUMOS ASFÁLTICOS
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