
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS RIO PARDO E ROBERTO ROMANO - BAIRRO DOM ANTÔNIO 
REIS

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 30.306,27 3,41 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 10,34 308,81 37,32 332,01 369,33 385,88 3.432,99 3.818,87 0,43 %

 1.2  PMSM0425 Próprio SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (Referência SINAPI 97053) m 250 9,84 5,77 5,99 11,76 1.442,50 1.497,50 2.940,00 0,33 %

 1.3  PMSM0436 Próprio BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO (Referência: SUDECAP 01.10.02) MÊS 3 995,63 0,00 1.190,77 1.190,77 0,00 3.572,31 3.572,31 0,40 %

 1.4  PMSM0446 Próprio CONSERTO DE RAMAL DE ÁGUA (Referência CORSAN 03.06.00.24) m 50 35,22 22,31 19,81 42,12 1.115,50 990,50 2.106,00 0,24 %

 1.5  97985 SINAPI ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 M 0,6 1.498,71 720,29 1.072,16 1.792,45 432,17 643,30 1.075,47 0,12 %

 1.6  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 2 70,72 63,18 21,40 84,58 126,36 42,80 169,16 0,02 %

 1.7  98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 2 88,77 53,31 52,85 106,16 106,62 105,70 212,32 0,02 %

 1.8 
 IPMSM 

3667 
Próprio

DESLOCAMENTO DE DOIS POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA NA RUA RIO PARDO, CONFORME COTAÇÃO E PROJETO ELABORADOS PELA CONCESSIONÁRIA 
RGE SUL

UN 1 13.722,53 0,00 16.412,14 16.412,14 0,00 16.412,14 16.412,14 1,85 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 61.863,51 6,97 %

 2.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 126,58 148,83 2,55 151,38 17.859,60 306,00 18.165,60 2,05 %

 2.2  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 40,77 46,09 2,67 48,76 5.530,80 320,40 5.851,20 0,66 %

 2.3  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 10.548,14 12.000,49 615,08 12.615,57 36.001,47 1.845,24 37.846,71 4,26 %

 3 RUA RIO PARDO - TRECHO ENTRE AS RUAS PASCOAL GOMES LIBRELOTO E ROBERTO ROMANO 423.182,46 47,66 %

 3.1 DRENAGEM PLUVIAL 49.436,63 5,57 %

 3.1.1 MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA 5.524,32 0,62 %

 3.1.1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 79 4,54 3,05 2,37 5,42 240,95 187,23 428,18 0,05 %

 3.1.1.2  PMSM0438 Próprio PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON (Referência: SIURB INFRA 101800) m² 244,8 4,36 3,18 2,03 5,21 778,46 496,94 1.275,40 0,14 %

 3.1.1.3  90102 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 134,67 12,75 5,70 9,54 15,24 767,61 1.284,76 2.052,37 0,23 %

 3.1.1.4  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 175,05 1,61 0,53 1,39 1,92 92,77 243,32 336,09 0,04 %

 3.1.1.5  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 79,35 2,55 2,43 0,61 3,04 192,82 48,40 241,22 0,03 %

 3.1.1.6  100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 m³ 7,11 140,07 52,65 114,87 167,52 374,34 816,72 1.191,06 0,13 %

 3.1.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO 18.290,08 2,06 %

 3.1.2.1  M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m m 79 125,0850 0,00 149,59 149,59 0,00 11.817,61 11.817,61 1,33 %

 3.1.2.2  PMSM0439 Próprio
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 400 MM PARA REDE PLUVIAL, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
EXCLUSIVE FORNECIMENTO (Referência: SINAPI 92821) m 79 68,51 35,16 46,77 81,93 2.777,64 3.694,83 6.472,47 0,73 %

 3.1.3 BUEIROS E CAIXAS 17.132,77 1,93 %

 3.1.3.1  PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) UNID. 5 308,11 100,47 268,02 368,49 502,35 1.340,10 1.842,45 0,21 %

 3.1.3.2  PMSM0369 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA m 6,2 1.001,87 222,51 975,72 1.198,23 1.379,56 6.049,46 7.429,02 0,84 %

 3.1.3.3  PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - H=20cm UNID. 5 511,63 125,45 486,45 611,90 627,25 2.432,25 3.059,50 0,34 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

BDI 01: SERVIÇOS – 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES – 15,69%
BDI 03: INSUMOS ASFÁLTICOS – 15,00%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
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 3.1.3.4  PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m) UNID. 5 802,98 151,27 809,09 960,36 756,35 4.045,45 4.801,80 0,54 %

 3.1.4 REATERRO DE VALA E CAIXAS 8.489,46 0,96 %

 3.1.4.1  93381 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 103,63 13,98 7,99 8,73 16,72 828,00 904,69 1.732,69 0,20 %

 3.1.4.2  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 116,07 39,32 0,00 47,02 47,02 0,00 5.457,61 5.457,61 0,61 %

 3.1.4.3  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 150,89 7,20 1,21 7,40 8,61 182,57 1.116,59 1.299,16 0,15 %

 3.2 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 198.677,67 22,38 %

 3.2.1  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 260 0,56 0,56 0,10 0,66 145,60 26,00 171,60 0,02 %

 3.2.2  101272 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020

m³ 810 32,75 4,33 34,83 39,16 3.507,30 28.212,30 31.719,60 3,57 %

 3.2.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 1053 1,61 0,53 1,39 1,92 558,09 1.463,67 2.021,76 0,23 %

 3.2.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 1350 2,69 1,06 2,15 3,21 1.431,00 2.902,50 4.333,50 0,49 %

 3.2.5  96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 540 92,64 6,37 104,42 110,79 3.439,80 56.386,80 59.826,60 6,74 %

 3.2.6  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 162 69,60 0,00 83,24 83,24 0,00 13.484,88 13.484,88 1,52 %

 3.2.7  96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

m³ 202,5 133,91 7,67 152,48 160,15 1.553,17 30.877,20 32.430,37 3,65 %

 3.2.8  4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído (EXCLUSIVE CM-30) m² 1350 0,36 0,04 0,39 0,43 54,00 526,50 580,50 0,07 %

 3.2.9  4011353 SICRO3 Pintura de ligação (EXCLUSIVE RR-1C) m² 1350 0,27 0,03 0,29 0,32 40,50 391,50 432,00 0,05 %

 3.2.10  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t 162 182,64 3,05 215,38 218,43 494,10 34.891,56 35.385,66 3,99 %

 3.2.11  94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 320 47,80 10,67 46,49 57,16 3.414,40 14.876,80 18.291,20 2,06 %

 3.3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%) 54.924,62 6,19 %

 3.3.1 
 IPMSM 

3668 
Próprio

AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 
3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2024

t 1,35 5.186,99 0,00 5.965,03 5.965,03 0,00 8.052,79 8.052,79 0,91 %

 3.3.2 
 IPMSM 

3669 
Próprio

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS 
DE REFERÊNCIA: 02/2024

t 0,68 2.954,36 0,00 3.397,51 3.397,51 0,00 2.310,30 2.310,30 0,26 %

 3.3.3 
 IPMSM 

3670 
Próprio

AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 
02/2024

t 9,72 3.986,54 0,00 4.584,52 4.584,52 0,00 44.561,53 44.561,53 5,02 %

 3.4 PASSEIO PÚBLICO - LASTRO DE BRITA 20.710,53 2,33 %

 3.4.1  90100 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. 
DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 m³ 72 14,19 6,34 10,63 16,97 456,48 765,36 1.221,84 0,14 %

 3.4.2  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 93,6 1,61 0,53 1,39 1,92 49,60 130,11 179,71 0,02 %

 3.4.3  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 360 2,55 2,43 0,61 3,04 874,80 219,60 1.094,40 0,12 %

 3.4.4  100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024 m³ 72 145,15 52,65 120,94 173,59 3.790,80 8.707,68 12.498,48 1,41 %

 3.4.5  94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM, AF_08/2022 (NÃO ARMADO)

m² 65 73,53 7,67 80,27 87,94 498,55 5.217,55 5.716,10 0,64 %

 3.5 TRANSPORTES (BDI: 15,69%) 86.942,87 9,79 %

 3.5.1 TRANSPORTE MATERIAL - DRENAGEM 9.361,34 1,05 %
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
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 3.5.1.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  - MATERIAL: 
ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

M3XKM 875,25 2,51 0,30 2,60 2,90 262,57 2.275,65 2.538,22 0,29 %

 3.5.1.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA - 
DMT = 18,43 KM

M3XKM 189,43 2,51 0,30 2,60 2,90 56,82 492,52 549,34 0,06 %

 3.5.1.3  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS (DMT = 5,53 KM)

TXKM 115,74 2,86 0,39 2,91 3,30 45,13 336,81 381,94 0,04 %

 3.5.1.4  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  - MATERIAL: ARGILA 
(reaterro rede) - DMT = 13,43 KM

M3XKM 2031,67 2,51 0,30 2,60 2,90 609,50 5.282,34 5.891,84 0,66 %

 3.5.2 TRANSPORTE MATERIAL - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 62.845,60 7,08 %

 3.5.2.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  - MATERIAL: RACHÃO 
+ PÓ DE PEDRA - DMT = 18,43

M3XKM 16819,21 2,51 0,30 2,60 2,90 5.045,76 43.729,94 48.775,70 5,49 %

 3.5.2.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  - MATERIAL: BGS - 
DMT 18,43

M3XKM 4851,69 2,51 0,30 2,60 2,90 1.455,50 12.614,40 14.069,90 1,58 %

 3.5.3 TRANSPORTE MATERIAL ASFÁLTICO 8.376,12 0,94 %

 3.5.3.1  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020 TXKM 352,5 1,46 0,11 1,57 1,68 38,77 553,43 592,20 0,07 %

 3.5.3.2  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 2972,75 0,58 0,03 0,64 0,67 89,18 1.902,56 1.991,74 0,22 %

 3.5.3.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 2985,66 1,68 0,19 1,75 1,94 567,27 5.224,91 5.792,18 0,65 %

 3.5.4 TRANSPORTE MATERIAL - PASSEIO PÚBLICO 6.359,81 0,72 %

 3.5.4.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

M3XKM 468 2,51 0,30 2,60 2,90 140,40 1.216,80 1.357,20 0,15 %

 3.5.4.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA - 
DMT = 18,43

M3XKM 1725,04 2,51 0,30 2,60 2,90 517,51 4.485,10 5.002,61 0,56 %

 3.6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 12.490,14 1,41 %

 3.6.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 97,68 42,42 0,86 49,87 50,73 84,00 4.871,30 4.955,30 0,56 %

 3.6.2  5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 61,2 54,84 4,23 61,35 65,58 258,87 3.754,62 4.013,49 0,45 %

 3.6.3  5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m² 1,64 446,28 47,65 486,10 533,75 78,14 797,21 875,35 0,10 %

 3.6.4  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação un 5 442,48 21,02 508,18 529,20 105,10 2.540,90 2.646,00 0,30 %

 4 RUA ROBERTO ROMANO - TRECHO ENTRE A BR-392 E A RUA RIO PARDO 364.576,25 41,06 %

 4.1 DRENAGEM PLUVIAL 84.480,76 9,51 %

 4.1.1 MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA 7.961,05 0,90 %

 4.1.1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 115 4,54 3,05 2,37 5,42 350,75 272,55 623,30 0,07 %

 4.1.1.2  PMSM0438 Próprio PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON (Referência: SIURB INFRA 101800) m² 375,36 4,36 3,18 2,03 5,21 1.193,64 761,98 1.955,62 0,22 %

 4.1.1.3  90102 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 185,42 12,75 5,70 9,54 15,24 1.056,89 1.768,91 2.825,80 0,32 %

 4.1.1.4  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 241 1,61 0,53 1,39 1,92 127,73 334,99 462,72 0,05 %

 4.1.1.5  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 118,35 2,55 2,43 0,61 3,04 287,59 72,19 359,78 0,04 %

 4.1.1.6  100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 m³ 10,35 140,07 52,65 114,87 167,52 544,92 1.188,91 1.733,83 0,20 %

 4.1.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO 26.624,80 3,00 %

 4.1.2.1  M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m m 115 125,0850 0,00 149,59 149,59 0,00 17.202,85 17.202,85 1,94 %
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Rio Grande do Sul
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BDI 01: SERVIÇOS – 19,60%
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Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
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 4.1.2.2  PMSM0439 Próprio
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 400 MM PARA REDE PLUVIAL, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
EXCLUSIVE FORNECIMENTO (Referência: SINAPI 92821) m 115 68,51 35,16 46,77 81,93 4.043,40 5.378,55 9.421,95 1,06 %

 4.1.3 BUEIROS E CAIXAS 29.952,30 3,37 %

 4.1.3.1  PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) UNID. 9 308,11 100,47 268,02 368,49 904,23 2.412,18 3.316,41 0,37 %

 4.1.3.2  PMSM0369 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA m 10,42 1.001,87 222,51 975,72 1.198,23 2.318,55 10.167,00 12.485,55 1,41 %

 4.1.3.3  PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - H=20cm UNID. 9 511,63 125,45 486,45 611,90 1.129,05 4.378,05 5.507,10 0,62 %

 4.1.3.4  PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m) UNID. 9 802,98 151,27 809,09 960,36 1.361,43 7.281,81 8.643,24 0,97 %

 4.1.4 REATERRO DE VALA E CAIXAS 19.942,61 2,25 %

 4.1.4.1  93381 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 126,86 13,98 7,99 8,73 16,72 1.013,61 1.107,48 2.121,09 0,24 %

 4.1.4.2  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 142,08 39,32 0,00 47,02 47,02 0,00 6.680,60 6.680,60 0,75 %

 4.1.4.3  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 184,71 7,20 1,21 7,40 8,61 223,49 1.366,86 1.590,35 0,18 %

 4.1.4.4  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 m³ 11,17 714,90 286,62 568,40 855,02 3.201,54 6.349,03 9.550,57 1,08 %

 4.2 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 124.311,72 14,00 %

 4.2.1  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 260 0,56 0,56 0,10 0,66 145,60 26,00 171,60 0,02 %

 4.2.2  101272 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020

m³ 486 32,75 4,33 34,83 39,16 2.104,38 16.927,38 19.031,76 2,14 %

 4.2.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 631,8 1,61 0,53 1,39 1,92 334,85 878,20 1.213,05 0,14 %

 4.2.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 810 2,69 1,06 2,15 3,21 858,60 1.741,50 2.600,10 0,29 %

 4.2.5  96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 324 92,64 6,37 104,42 110,79 2.063,88 33.832,08 35.895,96 4,04 %

 4.2.6  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 97,2 69,60 0,00 83,24 83,24 0,00 8.090,92 8.090,92 0,91 %

 4.2.7  96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

m³ 121,5 133,91 7,67 152,48 160,15 931,90 18.526,32 19.458,22 2,19 %

 4.2.8  4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído (EXCLUSIVE CM-30) m² 810 0,36 0,04 0,39 0,43 32,40 315,90 348,30 0,04 %

 4.2.9  4011353 SICRO3 Pintura de ligação (EXCLUSIVE RR-1C) m² 874 0,27 0,03 0,29 0,32 26,22 253,46 279,68 0,03 %

 4.2.10  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t 115,92 182,64 3,05 215,38 218,43 353,55 24.966,85 25.320,40 2,85 %

 4.2.11  94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 190 47,80 10,67 46,49 57,16 2.027,30 8.833,10 10.860,40 1,22 %

 4.2.12  00043692 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M) KG 71,52 12,18 0,00 14,56 14,56 0,00 1.041,33 1.041,33 0,12 %

 4.3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%) 38.234,82 4,31 %

 4.3.1 
 IPMSM 

3668 
Próprio

AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 
3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2024

t 0,81 5.186,99 0,00 5.965,03 5.965,03 0,00 4.831,67 4.831,67 0,54 %

 4.3.2 
 IPMSM 

3669 
Próprio

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS 
DE REFERÊNCIA: 02/2024

t 0,44 2.954,36 0,00 3.397,51 3.397,51 0,00 1.494,90 1.494,90 0,17 %

 4.3.3 
 IPMSM 

3670 
Próprio

AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 
02/2024

t 6,96 3.986,54 0,00 4.584,52 4.584,52 0,00 31.908,25 31.908,25 3,59 %

 4.4 PASSEIO PÚBLICO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (E = 6,00 CM) 43.082,32 4,85 %

 4.4.1  90100 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. 
DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 98,4 14,19 6,34 10,63 16,97 623,85 1.045,99 1.669,84 0,19 %

 4.4.2  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 127,92 1,61 0,53 1,39 1,92 67,79 177,81 245,60 0,03 %
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

BDI 01: SERVIÇOS – 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES – 15,69%
BDI 03: INSUMOS ASFÁLTICOS – 15,00%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

 4.4.3  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 240 2,55 2,43 0,61 3,04 583,20 146,40 729,60 0,08 %

 4.4.4  93379 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

m³ 48 20,11 11,30 12,75 24,05 542,40 612,00 1.154,40 0,13 %

 4.4.5  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 53,76 39,32 0,00 47,02 47,02 0,00 2.527,79 2.527,79 0,28 %

 4.4.6  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 69,89 7,20 1,21 7,40 8,61 84,56 517,19 601,75 0,07 %

 4.4.7  100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024 m³ 24 145,15 52,65 120,94 173,59 1.263,60 2.902,56 4.166,16 0,47 %

 4.4.8  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m² 240 73,48 15,38 72,50 87,88 3.691,20 17.400,00 21.091,20 2,38 %

 4.4.9  PMSM0373 Próprio PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094 m 10 83,94 39,48 60,91 100,39 394,80 609,10 1.003,90 0,11 %

 4.4.10  94279 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO 
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 M 160 46,18 8,89 46,34 55,23 1.422,40 7.414,40 8.836,80 1,00 %

 4.4.11  94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM, AF_08/2022 (NÃO ARMADO) m² 12 73,53 7,67 80,27 87,94 92,04 963,24 1.055,28 0,12 %

 4.5 TRANSPORTES (BDI: 15,69%) 62.526,11 7,04 %

 4.5.1 TRANSPORTE MATERIAL - DRENAGEM 12.082,31 1,36 %

 4.5.1.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

M3XKM 1205 2,51 0,30 2,60 2,90 361,50 3.133,00 3.494,50 0,39 %

 4.5.1.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA - 
DMT = 18,43 KM

M3XKM 282,66 2,51 0,30 2,60 2,90 84,79 734,92 819,71 0,09 %

 4.5.1.3  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS (DMT = 5,53 KM)

TXKM 168,49 2,86 0,39 2,91 3,30 65,71 490,30 556,01 0,06 %

 4.5.1.4  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ARGILA 
(reaterro rede) - DMT = 13,43 KM

M3XKM 2486,93 2,51 0,30 2,60 2,90 746,07 6.466,02 7.212,09 0,81 %

 4.5.2 TRANSPORTE MATERIAL - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 37.707,35 4,25 %

 4.5.2.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 10091,53 2,51 0,30 2,60 2,90 3.027,45 26.237,98 29.265,43 3,30 %

 4.5.2.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2911,01 2,51 0,30 2,60 2,90 873,30 7.568,62 8.441,92 0,95 %

 4.5.3 TRANSPORTE MATERIAL ASFÁLTICO 5.950,06 0,67 %

 4.5.3.1  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020 TXKM 246,3 1,46 0,11 1,57 1,68 27,09 386,69 413,78 0,05 %

 4.5.3.2  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 2077,13 0,58 0,03 0,64 0,67 62,31 1.329,36 1.391,67 0,16 %

 4.5.3.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 2136,4 1,68 0,19 1,75 1,94 405,91 3.738,70 4.144,61 0,47 %

 4.5.4 TRANSPORTE MATERIAL - PASSEIO PÚBLICO 6.786,39 0,76 %

 4.5.4.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  - MATERIAL: 
ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

M3XKM 639,6 2,51 0,30 2,60 2,90 191,88 1.662,96 1.854,84 0,21 %

 4.5.4.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  - MATERIAL: ARGILA 
(aterro) - DMT = 13,43 KM

M3XKM 838,03 2,51 0,30 2,60 2,90 251,40 2.178,88 2.430,28 0,27 %

 4.5.4.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA 
(base) - DMT = 18,43

M3XKM 575,01 2,51 0,30 2,60 2,90 172,50 1.495,02 1.667,52 0,19 %

 4.5.4.4  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  - MATERIAL: AREIA 
(lastro) - DMT = 18,43

M3XKM 287,5 2,51 0,30 2,60 2,90 86,25 747,50 833,75 0,09 %

 4.6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 11.940,52 1,34 %

 4.6.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 68,8 42,42 0,86 49,87 50,73 59,16 3.431,06 3.490,22 0,39 %
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

BDI 01: SERVIÇOS – 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES – 15,69%
BDI 03: INSUMOS ASFÁLTICOS – 15,00%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

 4.6.2  5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 46,8 54,84 4,23 61,35 65,58 197,96 2.871,18 3.069,14 0,35 %

 4.6.3  5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m² 2,15 446,28 47,65 486,10 533,75 102,44 1.045,12 1.147,56 0,13 %

 4.6.4  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação un 8 442,48 21,02 508,18 529,20 168,16 4.065,44 4.233,60 0,48 %

 5 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO 7.969,98 0,90 %

 5.1  PMSM0437 Próprio ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO (Referência: SIURB INFRA 020604) UN 6 230,81 243,17 32,87 276,04 1.459,02 197,22 1.656,24 0,19 %

 5.2  PMSM0427 Próprio ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Referência SINAPI 74022/040) UN 6 331,94 368,89 28,11 397,00 2.213,34 168,66 2.382,00 0,27 %

 5.3  PMSM0428 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO (Referência SINAPI: 74022/052) UN 6 94,84 105,40 8,02 113,42 632,40 48,12 680,52 0,08 %

 5.4  PMSM0429 Próprio ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS (Referência SINAPI: 74022/055) UN 6 237,10 263,49 20,08 283,57 1.580,94 120,48 1.701,42 0,19 %

 5.5  PMSM0430 Próprio ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO (Referência SINAPI 74022/056) UN 6 65,06 72,46 5,35 77,81 434,76 32,10 466,86 0,05 %

 5.6  PMSM0431 Próprio PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO (Referência SINAPI 74022/039) UN 6 104,31 115,93 8,82 124,75 695,58 52,92 748,50 0,08 %

 5.7  90441 SINAPI
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU 
IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 UN 6 46,61 44,96 10,78 55,74 269,76 64,68 334,44 0,04 %

Totais -> 151.735,30 736.163,17 887.898,47
SANTA MARIA - RS, MARÇO DE 2024.

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Total Geral 887.898,47

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha

Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694

Total sem BDI 749.992,12
Total do BDI 137.906,35
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