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Estudo Técnico Preliminar 343/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Objeto:

Obra de execução de Pavimentação Asfáltica, Drenagem Pluvial e Sinalização de trechos das 
Ruas Rio Pardo e Roberto Romano – Bairro Dom Antônio Reis.

3. Descrição da necessidade

Trata-se de vias urbanas sem pavimentação, em que a execução dos serviços propostos visa
trazer melhorias para a trafegabilidade de veículos e pedestres, além de segurança e conforto
para os contribuintes que moram ou transitam pela região.

Ademais, há, na Rua Roberto Romano, uma instituição de ensino, a Escola Municipal de
Ensino Fundamental Zenir Aita, cujos alunos e professores serão beneficiados com a melhoria
na trafegabilidade pela pavimentação da rua e execução de passeios públicos e na segurança
dos escolares, com a implementação de sinalização viária específica.

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos Wagner da Rosa

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para reduzir os efeitos devastadores que procrastinam a oferta de serviços públicos, a
prestadora dos serviços deverá ter conhecimento e capacitação técnica. Logo, torna-se
imperioso que seja adotado atestado de capacidade técnica operacional para a realização dos
serviços mais relevantes da obra, conforme preconizado pelo Acórdão nº 2308/2012 (“é licita a
execução de quantidades mínimas de serviços relevantes de dada obra para a comprovação

e o de nº 2924/2019, que estabeleceu o limitede capacidade técnico-operacional de licitante”) 
máximo de quantidade em 50%.

O Município precisa minimizar os riscos e os prejuízos ao erário que possam ocorrer devido à
inexperiência, ineficácia e imperícias de empresas que não estão habituadas a trabalhar em
contratos similares. Os serviços licitados possuem particularidades e necessitam cuidados que
vão desde a expertise na interpretação técnica dos projetos e normas até o entendimento dos
processos administrativos que envolvem a contratualização com o ente público ou privado.
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Abaixo, listamos os serviços dos quais a prestadora deverá apresentar atestado de capacidade
técnica com quantidade mínima:

 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

1
CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS

T 100,00

2
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO

M³ 400,00

3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES

M³ 150,00

4

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

M 250,00

5 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA M³ 600,00

6
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 400 MM 
PARA REDE PLUVIAL, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

M  

90,00

7
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM

M² 100,00

 

6. Levantamento de Mercado

Considerando que o município não possui mão-de-obra suficiente e nem todos os
equipamentos adequados para a realização dos serviços propostos;

Considerando experiências anteriores em editais e contratações de objeto similares por esta
Secretaria;
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Verifica-se que a contratação de empresa terceirizada para a realização dos serviços é o que
melhor atende as necessidades de forma a dar mais celeridade e melhor custo benefício aos
serviços propostos.

A metodologia de levantamento de preços de mercado seguiu diretrizes orçamentarias vigentes
para contratações de obras e serviços de engenharia através da utilização de bancos de dados
referenciais de abrangência nacional, como SINAPI e SICRO.

7. Descrição da solução como um todo

O objeto proposto trata-se de obra de engenharia e contempla basicamente os seguintes
serviços:

Terraplenagem: a ser executado de acordo com projeto e memorial descritivo;
Drenagem pluvial: redes com tubos de concreto armado e caixas coletoras em blocos de 
concreto, conforme projeto e memorial descritivo;
Pavimentação asfáltica: camadas de base e sub-base de materiais granulares e 
revestimento asfáltico, conforme memorias de cálculo e memorial descritivo.
Sinalização viária: será composta de sinalização horizontal (pintura da pista e meios-fios) 
e vertical (placas de trânsito), de acordo com projeto e respectivos memoriais descritivos;
Serviços Complementares: execução de passeio público com acessibilidade, conforme 
projetos e memorial descritivo.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A elaboração das quantidades de material e serviço estimados a serem contratados para
atender ao objeto proposto foram calculadas através de memórias de cálculo respectivas para
cada serviço:

Memória De Cálculo Geral;
Memórias De Cálculo de Pavimentação;
Memórias De Cálculo de Drenagem;
Memórias De Cálculo de Passeio Público;
Memória De Cálculo de Sinalização.

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 887.898,47

O valor estimado para contratação, conforme planilhas orçamentárias e relatórios anexos ao
projeto, os quais Composições com Preço Unitário, Orçamento Sintético com valor de Mão de
Obra e Material, Curva ABC e Cronograma Físico-financeiro, foi de R$ 887.898,47 (oitocentos
e oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos).

Tal valor foi definido a partir dos preços unitários dos bancos de dados do SICRO3 (DNIT) e
SINAPI (CEF), com datas-bases, respectivamente, de outubro de 2023 e de fevereiro de 2024,
as mais recentes disponíveis quando da elaboração do orçamento de referência, sem
desoneração.
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10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Neste processo licitatório, a natureza do objeto não permite o fracionamento dos itens que o
compõe, devido às desvantagens e dificuldades que esta escolha traria à Administração
Pública para a Execução, Gestão e Fiscalização do Contrato.

As características e obrigatórias interações entre os serviços de engenharia em questão
impossibilitariam a atribuição, a diferentes Contratadas, de eventual responsabilidade por
danos ou por defeito de execução.

Ademais, mostrar-se-ia antieconômico o custo de mobilização e desmobilização de diferentes
empresas para a execução de parcelas individuais e distintas dos serviços necessários, caso
fosse essa a escolha da Administração.

Com a opção pelo regime de execução por Preço Global, a administração dilui os custos com
abastecimento, administração local, transporte de pessoal, etc. Além disso, é de suma
importância que a empresa fornecedora tenha expertise nos serviços a serem realizados e que
seus operadores tenham conhecimento apropriado para obras em áreas urbanas e nos
distritos, assim como no tipo de serviço executado. Dificilmente várias empresas fornecendo
teriam um padrão razoável de entendimento dos serviços.

É fundamental que a empresa fornecedora trabalhe com serviços de terraplanagem, drenagem,
pavimentação, entre outros de infraestrutura, para que os funcionários tenham prática na
execução dos serviços, assim executando-os em menos tempo, otimizando o uso do
equipamento e, consequentemente, tornando seu uso mais econômico para o município. Isto
seria inviável com equipe formada com equipamentos de empresas diferentes, sem o mesmo
entendimento dos serviços e oriundos de outras atividades.

Em face do exposto, foi adotada a contratação pelo regime de Preço Global, destarte permitir o
correto planejamento do trabalho, a racionalização dos recursos, melhor gestão de contrato,
adequado cumprimento de prazos e padrões de qualidade, além da atribuição de
responsabilidade pelos serviços executados.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

não se aplica 

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O objeto em questão possui alinhamento com o planejamento Governamental e do Plano Plurianual e estão programadas
em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2024, conforme o LOA 2024.
Neste objeto serão usados recursos Emenda Especial Emenda Especial Dep. Sanderson - 09032023-

e recurso Pró-Saneamento033752      (INVESTIMENTO)" 

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A execução da obra visa à melhoria na qualidade de vida dos contribuintes que vivem ou
transitam pelo local, uma vez que, com a execução de pavimento asfáltico com a devida
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a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

a.  

b.  

sinalização de trânsito, será facilitado o serviço de coleta de lixo domiciliar, o transporte de
escolares e o acesso de ambulâncias, veículos de resgate, salvamento e combate a incêndios.
Os passeios públicos acessíveis permitirão aos pedestres usufruir de seu direito de ir e vir,
independentemente de estarem com mobilidade reduzida.

Há, na Rua Roberto Romano, uma instituição de ensino, a Escola Municipal de Ensino
Fundamental Zenir Aita, cujos alunos e professores serão beneficiados com a melhoria na
trafegabilidade pela pavimentação da rua e execução de passeios públicos e na segurança dos
escolares, com a implementação de sinalização viária específica.

Ademais, a implementação de sistema adequado de coleta de águas pluviais minimizará o
impacto ambiental causado pelo deságue inapropriado das mesmas, contribuindo para o
controle da erosão do solo e para a manutenção dos recursos hídricos.

Estas melhorias objetivam o desenvolvimento da região de forma sustentável, com a utilização
adequada de recursos públicos.

14. Providências a serem Adotadas

A empresa contratada deverá:

1. Observar as diretrizes quanto à execução de obras e serviços de engenharia, bem 
como obedecer às leis e normas correlatas relacionadas ao objeto da contratação;
2. Executar o contrato conforme o projeto executivo, as especificações contidas nos 
Memoriais Descritivos e seus anexos, assim como seguir os termos de sua proposta;
3. Nas intervenções, manter o padrão de qualidade e apresentar a melhor prática 
executiva, de acordo com as Normas Técnicas vigentes;
4. Comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocorrência irregular que se verifique no local 
dos serviços, bem como qualquer necessidade de alteração do projeto executivo;
5. Prestar esclarecimentos e informações quando solicitados pela Fiscalização.

 

Será providenciado pela administração:

1. Indicação de futuro fiscal das obras a serem executadas com o fulcro de garantir a 
qualidade dos serviços a serem executados, a realização das medições mensais e o 
cumprimento integral do contrato;
2. Capacitação dos servidores para melhoria no aspecto da fiscalização e gestão 
contratual.

15. Possíveis Impactos Ambientais

Por se tratar de execução de obra, a contratação deverá estar devidamente licenciada junto ao
Órgão Ambiental responsável.

Todas as ações, medidas e serviços necessários para a garantia do cumprimento da licença
ambiental e da preservação do meio ambiente serão descritos na Licença Única emitida pela
Secretaria de Município de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Santa Maria.
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A empresa contratada deverá utilizar na execução da obra as boas práticas de sustentabilidade
ambiental.

Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de materiais consumidos,
a geração de resíduos, o desperdício de água e o consumo excessivo de energia. Sempre que
possível, deverá fazer uso de energia renovável.

A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis,
conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por
ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados nos locais da
obra, removendo-os e promovendo sua devida destinação.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

ALEXSANDRA BRAUNER DOS SANTOS
Gerente Setorial

 Assinou eletronicamente em 05/04/2024 às 11:30:38.

 

 

 

 

 

 

WAGNER OLIVEIRA DA ROSA
Secretario de Infraestrutura e Serviços Públicos

 

 

17. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

17.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas informações levantadas nesse estudo técnico preliminar, entendemos ser viável 
a contratação de empresa especializada para execução dos serviços que fazem parte do 
objeto.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - Ruas Rio Pardo e Roberto Romano - Encargos Sociais.zip (13.52 MB)


		2024-04-05T11:31:59-0300
	WAGNER OLIVEIRA DA ROSA:00334788056
	Eu sou o autor deste documento




