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Obra

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AVENIDA DOM IVO LORSCHEITER - TRECHO 

ENTRE A RUA VENÂNCIO AIRES E A RUA JOSÉ BARIN

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 17.960,40 2,57 %

 1.1  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60 114,52 143,14 2,72 145,86 8.588,40 163,20 8.751,60 1,25 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 60,25 73,25 3,49 76,74 8.790,00 418,80 9.208,80 1,32 %

 2 ATERRAMENTO 20.926,38 2,99 %

 2.1  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 129 108,45 13,07 125,06 138,13 1.686,03 16.132,74 17.818,77 2,55 %

 2.2  104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8 UN 129 18,92 9,80 14,29 24,09 1.264,20 1.843,41 3.107,61 0,44 %

 3 BRAÇOS E SUPORTES 125.159,37 17,88 %

 3.1  SMISPELE001 Próprio BRAÇO DO TIPO MÉDIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CURVO, GALVANIZADO A FOGO, 

COM PROJEÇÃO HORIZONTAL APROXIMADA DE 2,0 METROS, COM 3,0 METROS DE 

COMPRIMENTO DO TUBO, 48MM DE DIÂMETRO DO TUBO, COM SAPATA DE FIXAÇÃO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 72 483,30 43,80 571,77 615,57 3.153,60 41.167,44 44.321,04 6,33 %

 3.2  SMISPELE002 Próprio BRAÇO DO TIPO LONGO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CURVO, GALVANIZADO A FOGO, 

COM PROJEÇÃO HORIZONTAL APROXIMADA DE 3,0 METROS, COM 3,7 METROS DE 

COMPRIMENTO DO TUBO, 60MM DE DIÂMETRO DO TUBO, COM SAPATA DE FIXAÇÃO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 118 531,96 43,80 633,75 677,55 5.168,40 74.782,50 79.950,90 11,42 %

 3.3  SMISPELE003 Próprio SUPORTE DE FIXAÇÃO TIPO PÉTALA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 04 

LUMINÁRIAS, ENCAIXE EM TOPO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

UN 3 232,25 43,80 252,01 295,81 131,40 756,03 887,43 0,13 %

 4 CABEAMENTO 68.760,67 9,82 %

 4.1  SMISPELE004 Próprio CABO MULTIPLEXADO (QUADRUPLEX) 3X16+16MM², FASES COM CABO DE ALUMÍNIO 

(CA) COM ISOLAÇÃO 0,6/1 KV EM POLIETILENO TERMOFIXO (XLPE) COLORIDA 

(VERMELHA, PRETA E CINZA) E NEUTRO COM CABO DE ALUMÍNIO LIGA NU (CAL). 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 3631 11,30 3,27 11,12 14,39 11.873,37 40.376,72 52.250,09 7,46 %

 4.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1038 4,17 1,51 3,80 5,31 1.567,38 3.944,40 5.511,78 0,79 %

 4.3  SMISPELE005 Próprio CABO DE COBRE PP 3x2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 887 9,74 2,62 9,78 12,40 2.323,94 8.674,86 10.998,80 1,57 %

 5 CONECTORES 7.092,75 1,01 %

 5.1  SMISPELE015 Próprio CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 70MM (10-70MM² X 1,5-10MM²). FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

UN 193 16,47 7,89 13,08 20,97 1.522,77 2.524,44 4.047,21 0,58 %

 5.2  SMISPELE016 Próprio CONECTOR DE DERIVAÇÃO TIPO CUNHA SIMÉTRICO TIPO IV AZUL (CDCR-IV-AZ). 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 193 12,39 5,26 10,52 15,78 1.015,18 2.030,36 3.045,54 0,44 %

 6 ENTRADAS DE ENERGIA 19.384,76 2,77 %

 6.1  SMISPELE010 Próprio ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA PADRÃO CPFL EM POSTE PARTICULAR COM CAIXA 

DE MEDIÇÃO COM LENTE A 4M DO SOLO. ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA C7, COM 

DISJUNTOR DE 40A. INCLUSO POSTE DE CONCRETO DUPLO T 90DAN 7,50M (INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO COM BASE CONCRETADA), RAMAL DE ENTRADA EM CABOS 10MM², 

CAIXA DE MEDIÇÃO EM POLICARBONATO COM LEITURA ATRAVÉS DE LENTE PADRÃO 

GED-5780, HASTE DE ATERRAMENTO (COM CAIXA DE CONCRETO PARA INSPEÇÃO), 

ISOLADORES, ELETRODUTOS, CURVAS, LUVAS, ARRUELAS E DEMAIS ELEMENTOS 

NECESSÁRIOS CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E NORMAS DA 

CONCESSIONÁRIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4 3.804,82 365,38 4.480,81 4.846,19 1.461,52 17.923,24 19.384,76 2,77 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 04/2024 - Rio 

Grande do Sul

ORSE - 03/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2024 - São Paulo

27,37% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
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 7 ESTRUTURAS DE REDE 45.898,31 6,56 %

 7.1  SMISPELE011 Próprio IA - ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM ÂNGULO PARA REDE AÉREA ISOLADA COM CABOS 

MULTIPLEXADOS, UMA ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO E UM ISOLADOR 

ROLDANA DE DOIS LEITOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 274,99 38,37 311,88 350,25 76,74 623,76 700,50 0,10 %

 7.2  SMISPELE012 Próprio ID - ESTRUTURA SECUNDÁRIA COM DERIVAÇÃO DE REDE TANGENTE PARA REDE 

AÉREA ISOLADA COM CABOS MULTIPLEXADOS, TRÊS ARMAÇÕES SECUNDÁRIAS DE 

UM ESTRIBO E TRÊS ISOLADORES ROLDANA DE DOIS LEITOS. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 9 547,41 58,52 638,71 697,23 526,68 5.748,39 6.275,07 0,90 %

 7.3  SMISPELE013 Próprio IF - ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM FIM DE LINHA PARA REDE AÉREA ISOLADA COM 

CABOS MULTIPLEXADOS , UMA ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO E UM 

ISOLADOR ROLDANA DE DOIS LEITOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 15 262,61 33,36 301,12 334,48 500,40 4.516,80 5.017,20 0,72 %

 7.4  SMISPELE014 Próprio IT - ESTRUTURA SECUNDÁRIA TANGENTE PARA REDE AÉREA ISOLADA COM CABOS 

MULTIPLEXADOS, UMA ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO E UM ISOLADOR 

ROLDANA DE DOIS LEITOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 103 258,45 31,70 297,48 329,18 3.265,10 30.640,44 33.905,54 4,84 %

 8 LUMINÁRIAS E RELÉS 162.367,60 23,19 %

 8.1  101658 SINAPI LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POTÊNCIA NOMINAL DE 150W, FLUXO 

LUMINOSO DA LUMINÁRIA ≥21.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA ≥140 LÚMENS/WATT 

E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 202 592,93 20,89 734,32 755,21 4.219,78 148.332,64 152.552,42 21,79 %

 8.2  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 202 38,15 0,87 47,72 48,59 175,74 9.639,44 9.815,18 1,40 %

 9 POSTEAMENTO 232.494,70 33,21 %

 9.1  SMISPELE006 Próprio FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR TRONCO-

CÔNICO, 9M DE COMPRIMENTO E RESISTÊNCIA MECÂNICA DE 200DAN, INCLUSO 

ASSENTAMENTO COM ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO.

UN 96 1.221,65 149,31 1.406,70 1.556,01 14.333,76 135.043,20 149.376,96 21,34 %

 9.2  SMISPELE007 Próprio FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR TRONCO-

CÔNICO, 9M DE COMPRIMENTO E RESISTÊNCIA MECÂNICA DE 400DAN, INCLUSO 

ASSENTAMENTO COM ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO.

UN 7 1.428,19 149,31 1.669,77 1.819,08 1.045,17 11.688,39 12.733,56 1,82 %

 9.3  SMISPELE008 Próprio FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR TRONCO-

CÔNICO, 9M DE COMPRIMENTO E RESISTÊNCIA MECÂNICA DE 600DAN, INCLUSO 

ASSENTAMENTO COM ENGASTAMENTO EM BASE CONCRETADA COM 1 M DE 

CONCRETO E 0,5 M DE SOLO.

UN 23 2.059,20 391,59 2.231,21 2.622,80 9.006,57 51.317,83 60.324,40 8,62 %

 9.4  SMISPELE009 Próprio FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR TRONCO-

CÔNICO, 11M DE COMPRIMENTO E RESISTÊNCIA MECÂNICA DE 600DAN, INCLUSO 

ASSENTAMENTO COM ENGASTAMENTO EM BASE CONCRETADA COM 1 M DE 

CONCRETO E 0,5 M DE SOLO.

UN 3 2.632,70 420,98 2.932,28 3.353,26 1.262,94 8.796,84 10.059,78 1,44 %

Totais -> 82.959,07 617.085,87 700.044,94

Total Geral 700.044,94

Total sem BDI 549.634,72

Total do BDI 150.410,22

____________________________________
Douglas Eliézer Johann

Engenheiro Eletricista – CREA/RS 216.686
Matrícula PMSM 18.076-9

____________________________________
Wagner Oliveira Da Rosa

Matrícula PMSM 14.270
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos
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