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Estudo Tecnico Preliminar 597/2024

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Objeto

Contratacdo, pelo regime de execucao indireta, do tipo “menor pre¢o”, empreitada por prego
global, com fornecimento de material e m&do de obra, referente & execucdo de rede de
iluminacdo publica, em trechos da Avenida Dom Ivo Lorscheiter, localizados entre a Rua

Venancio Aires e a Rua José Barin, municipio de Santa Maria/RS.

3. Descricao da necessidade

Trata-se de via urbana sem rede de iluminacdo publica, onde a execu¢do dos servicos
propostos visa melhorar a fluidez de veiculos e pedestres, além de seguranca e conforto para
os contribuintes que residem ou transitam pela regiéo.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos Wagner da Rosa

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Para reduzir os efeitos nocivos que assolam a oferta de obras publicas, a prestadora dos
servicos devera ter conhecimento e capacitagdo técnica. Para verificacdo da qualificacao
técnica deverd ser apresentado:

Certidao de Registro da Pessoa Juridica, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho Profissional competente, que exija tal inscricdo, da regido da
sede da empresa.

Certiddo de Registro Profissional, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- CREA ou Conselho Profissional competente, de profissional (Engenheiro Eletricista ou outro
legalmente habilitado) designado para ser o responsavel técnico pelo servico

A contratada deverd prestar, durante a execucdo dos servicos, toda assisténcia técnico-
administrativa, mantendo no local dos servigos profissionais habilitados, materiais e todos os
insumos necessarios a perfeita execuc¢ao do objeto contratado.
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Todos os servicos deverdo ser executados em estrita concordancia com as normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, pertinente ao objeto, e com as normas da
concessionaria de energia local no que couber.

6. Levantamento de Mercado

Considerando que o0 municipio ndo possui mao-de-obra suficiente e nem todos os
equipamentos adequados para a realiza¢do dos servi¢cos propostos.

Verifica-se que a contratacdo de empresa terceirizada para a realizagdo dos servicos é o que
melhor atende as necessidades de forma a dar mais celeridade e melhor custo beneficio aos
servigos propostos.

A metodologia de levantamento de pregos de mercado seguiu diretrizes orgamentarias vigentes
para contratacdes de obras e servigos de engenharia através da utilizagdo de bancos de dados
referenciais como SINAPI e ORSE.

7. Descricao da solucao como um todo

O objeto proposto trata-se de obra de engenharia e contempla basicamente em um sistema de
iluminagdo publica no passeio e canteiro central com um total de 129 postes espacados em
média de 30m e um total de 202 luminarias com poténcia nominal de 150W. Toda a instalagao
tem uma extensao aproximada de 1950 metros.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A elaboracdo das quantidades de materiais e servicos estimados a serem contratados para
atender ao objeto proposto foram calculadas através de memorias de célculos. Os quantitativos
encontram-se detalhados nas pranchas do projeto.

9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 700.044,94

O valor estimado para contratacdo, conforme planilhas do Orcamento anexo ao projeto
(Composicdes com Preco Unitario, Sintético com valor de Mao de Obra e Material e
Cronograma Fisico-Financeiro) foi de R$ 700.044,94 (setecentos mil e quarenta e quatro reais
e noventa e quatro centavos).

Tal valor foi definido considerando os prec¢os unitarios do SINAPI, ORSE e/ou outra tabela
referencial de pregos publicada, com data base: ABRIL/2024, sem desoneragao.

10. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucao

O trecho total da Avenida Dom Ivo ja foi parcelado em duas etapas.
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Justifica-se tecnicamente o ndo parcelamento em mais etapas pois a realizagcdo dos mesmos
por empresas/equipes diversas poderia trazer interferéncias e atrasos, comprometendo a
uniformidade da iluminacgéo, a qualidade e a celeridade dos servicos.

Além disso, na questao econdmica também haveriam prejuizos pois seria mais oneroso para o
municipio contratar varias empresas para a realizacdo de cada etapa uma vez que um novo
processo licitatorio geraria novos custos administrativos, de instalagbes provisorias,
mobilizacdo e desmobilizacdo de equipes, etc.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A execucgdo da obra visa a dar melhorias na qualidade de vida dos contribuintes que vivem ou
transitam pelo local.

A iluminagdo publica imp6e um grau de seguranca pessoal no periodo noturno, seja nas
residéncias, nos locais de trabalho, nos pontos comerciais, nos deslocamentos pessoais e
coletivos.

Além disso, a iluminacdo noturna de espacos publicos tais como: pracas, parques, ruas,
avenidas, largos e praias, permitem a pratica de esporte e recrea¢do noturna com seguranca,
com melhoria na qualidade de vida da populacao.

Essas melhorias objetivam o desenvolvimento da regido de forma sustentavel, com a utilizagéo
adequada de recursos publicos.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto em questdo possui alinhamento com o planejamento Governamental e do Plano Plurianual e estdo programadas em
dotacdo orcamentaria prépria, prevista no orcamento para o exercicio de 2024, conforme o LOA 2024.

Neste objeto serdo usados recursos FUNCIP

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A execucdo da obra visa a dar melhorias na qualidade de vida dos contribuintes que vivem ou
transitam pelo local.

A iluminagdo publica imp8e um grau de seguranca pessoal no periodo noturno, seja nas
residéncias, nos locais de trabalho, nos pontos comerciais, nos deslocamentos pessoais e
coletivos.

Além disso, a iluminacdo noturna de espacos publicos tais como: pracas, parques, ruas,
avenidas, largos e praias, permitem a pratica de esporte e recrea¢cdo noturna com seguranca,
com melhoria na qualidade de vida da populacao.

Essas melhorias objetivam o desenvolvimento da regido de forma sustentavel, com a utilizagéo
adequada de recursos publicos.
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14. Providéncias a serem Adotadas
A empresa contratada devera:

a) observar as diretrizes quanto a execucdo de obras e servicos de engenharia, bem como
obedecer as leis e normas correlatas relacionadas ao objeto da contratagéo;

b) executar o contrato conforme o projeto, as especificacées contidas no Termo de Referéncia
€ Seus anexos, assim como seguir 0s termos de sua proposta;

¢) nas interven¢des manter o padréo de qualidade e apresentar a melhor pratica executiva;

d) comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local dos
servicos;

e) prestar esclarecimentos ou informacé&o quando solicitado pela CONTRATANTE.
Sera providenciado pela administragao:

a) Indicacéo de fiscal das obras a serem executadas com o fulcro de garantir a qualidade dos
servicos a serem executados, a realizacdo das medigbes mensais e o cumprimento integral do
contrato;

b) Capacitacéo dos servidores para melhoria no aspecto da fiscalizacéo e gestao contratual.

15. Possiveis Impactos Ambientais

A empresa contratada devera utilizar na execucao da obra as boas praticas de sustentabilidade
ambiental, respeitando-se os critérios e legislacdes pertinentes ao tema.

Os servicos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material
consumidos, bem como a geracao de residuos, além do desperdicio de agua e consumo
excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis,
conforme legislacdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por
acles e/ou omissBes sobre os residuos e rejeitos sélidos, liquidos e derivados, nos locais da
obra, removendo e promovendo a devida destinagéao.

16. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas informag6es levantadas nesse estudo técnico preliminar, entendemos ser viavel
a contratacdo de empresa especializada para execucdo dos servigos que fazem parte do
objeto.
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17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ALEXSANDRA BRAUNER DOS SANTOS

Gerente Setorial

1Y
tf Assinou eletronicamente em 19/06/2024 as 15:30:10.

WAGNER
OLIVEIRA DA

Receita Federal

8
Razéo: Eu concordo com os termos definidos por minha

ROSA:00334788056::% v,

Data: 2024.06.19 15:31:43-0300"
der Versao: 2024.2.2

Foxi

WAGNER OLIVEIRA DA ROSA

Secretario de Infraestrutura e Servicos Publicos
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.jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados

® Anexo I - Sistema de Iluminacdo Publica - Trecho da Avenida Dom Ivo Lorscheiter - Projeto Prancha 06-06.zip (4.82
MB)

® Anexo II - Sistema de Tluminacdo Publica - Trecho da Avenida Dom Ivo Lorscheiter - Composicdo dos Encargos Sociais.
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Anexo II - Sistema de Iluminacao Publica - Trecho da
Avenida Dom Ivo Lorscheiter - Composicao dos Encargos
Sociais.pdf



CAIXA
SINAPI — Célculos e Parametros Fa Y

Apéndice 21 — Encargos Sociais — Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERAGAO
cODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
% % % %

Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 | SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 | Salario Educagdo 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 | FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A Total 36,80% 36,80%
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% N3o incide
B2 Feriados 4,24% N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 132 Salario 10,96% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 10,51% 7,99%
B10 |Saladrio Maternidade 0,04% 0,03%

B Total 47,00% 17,70%

|
c1 Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
Cc3 Férias Indenizadas 3,43% 2,61%
ca4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,77% 2,11%
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,38% 0,29%
(o Total 11,26% 8,56%
D1 |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,30% 6,51%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio

D2  Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,41% 0,31%
Prévio Indenizado

D Total 17,71% 6,82%

TOTAL (A+B+C+D) 112,77% 69,88%

FONTE: SINAPI CALCULOS E PARAMETROS - 52 EDIGAO — Atualizada em Janeiro/2023.

Santa Maria, janeiro de 2024.
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