



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 988841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS

CONCORRÊNCIA 90021/2024

Às 13:28 horas do dia 16 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MICHELE VARGAS ANTONELLO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 292/2024, Concorrência nº 90021/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RS
Objeto da compra:	Contratação, pelo regime de execução indireta, do tipo “menor preço”, empreitada por preço global, com fornecimento de material e mão de obra, referente à construção de muro e calçada na EMEF. Sérgio Lopes, localizada na Rua Irmã Dulce, s/n , Bairro Renascença, município de Santa Maria-RS.		
Entrega de propostas:	De 03/07/2024 às 08:00 até 09/08/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/08/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/08/2024 às 08:32:18	Bom dia, Senhores(as)! Sou o Agente de Contratação e darei início à sessão da CC 21/2024, em nome da Prefeitura Municipal de Santa Maria.
Sistema	09/08/2024 às 08:32:33	Senhores(as), a sessão da CC 21/2024 está aberta para lances.
Sistema	09/08/2024 às 08:32:46	Informo que o Município de Santa Maria NÃO HOMOLOGA VALOR ACIMA DA MÉDIA ESTIMADA para o processo, sob orientação do Tribunal de Contas do Estado. Valores que finalizarem acima deverão ser negociados, no chat.
Sistema	09/08/2024 às 08:32:56	Informo que não é necessário o envio de documentação por meio físico, serão anexas ao processo, as enviadas pelo sistema.
Sistema	09/08/2024 às 08:33:07	Peço que a página seja atualizada sempre que achar necessário, pois o sistema encontra-se inconsistente, na fase de lances.
Sistema	09/08/2024 às 08:33:20	Peço atenção ao chat, pois poderão ser chamados.
Sistema	09/08/2024 às 10:31:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/08/2024 às 10:35:49	Após solicitar o envio da proposta atualizada da empresa CLINQUER CONSTRUCOES LTDA, informo que retornaremos ao prosseguimento do certame no dia 15.08.2024, quinta-feira, às 13:30h
Sistema	15/08/2024 às 13:34:23	Boa tarde, srs. licitantes! Retornamos ao certame
Sistema	15/08/2024 às 13:42:02	Será necessário realizar diligência na proposta da empresa CLINQUER CONSTRUCOES LTDA.
Sistema	15/08/2024 às 13:43:19	Devido a plataforma não permitir que o Agente de Contratação anexe o documento da diligência, estaremos encaminhando por e-mail para a empresa.
Sistema	15/08/2024 às 13:45:23	A resposta da diligência deve ser anexada na plataforma do Compras.gov
Sistema	16/08/2024 às 09:58:12	Srs. licitantes, devido a instabilidade na plataforma, ontem, não consegui informar da data de retorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/08/2024 às 09:59:20	Informo que retornaremos à sessão da CC 21/2024, no dia 22.08.2024, quinta-feira, às 13:30h.
Sistema	22/08/2024 às 13:29:41	Boa tarde, srs. Licitantes! Retornamos à sessão de licitação.
Sistema	22/08/2024 às 13:31:03	Aberto o prazo de intenção de recursos.
Sistema	22/08/2024 às 13:55:32	Informo que retornaremos à sessão da CC 21/2024 no dia 29.08.2024, quinta-feira, às 13:30h.
Sistema	29/08/2024 às 13:30:42	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	29/08/2024 às 13:30:54	Retornamos ao prosseguimento do certame.
Sistema	29/08/2024 às 13:33:16	Após o prazo de intenção de recursos, prosseguirei com a sessão de licitação.
Sistema	29/08/2024 às 13:54:25	Processo não foi concluído, pois foi manifestado a intenção de recursos.
Sistema	29/08/2024 às 13:56:07	Seguiremos os prazos estabelecidos na Lei e no edital para prosseguimento da licitação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/08/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
09/08/2024 às 10:31:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civis Públicas (Construção)

Contratação, pelo regime de execução indireta, do tipo “menor preço”, empreitada por preço global, com fornecimento de material e mão de obra, referente à construção de muro e calçada na EMEF. Sérgio Lopes, localizada na Rua Irmã Dulce, s/n , Bairro Renascença, município de Santa Maria-RS.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 508.599,0800
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.675.***_0 - MICHELE VARGAS ANTONELLO para CLINQUER CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 52.528.394/0001-59, melhor lance: R\$ 370.000,0000, valor negociado: R\$ 369.647,7800

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.648.655/0001-36 - BERLIM URBANIZACAO - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 379.700,0100	-
Valor proposta: R\$ 508.599,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
52.528.394/0001-59 - CLINQUER CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 370.000,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 508.599,0800 Valor negociado: R\$ 369.647,7800 Quantidade ofertada: 1		
44.424.415/0001-68 - FABIO JULIO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 470.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 508.599,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
19.444.031/0001-60 - H.R. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 503.908,7400	-
Valor proposta: R\$ 508.599,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
36.021.786/0001-70 - ROMULO BALMER CHAMORRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 460.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 508.599,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
40.157.310/0001-39 - SUL BRASIL CONSTRUCOES INDUSTRIALIZADAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 379.700,0000	-
Valor proposta: R\$ 508.599,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.491.004/0001-00 - TESLA ENGENHARIA, REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 487.500,0000	-
Valor proposta: R\$ 508.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
21.796.398/0001-94 - VERSALHES INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	R\$ 460.800,0000	-
Valor proposta: R\$ 500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
15.137.421/0001-36 - WR CASSOL ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	R\$ 487.400,0000	-
Valor proposta: R\$ 508.595,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
09/08/2024 08:31:41	44.424.415/0001-68	R\$ 508.400,0000
09/08/2024 08:33:15	52.528.394/0001-59	R\$ 499.900,0000
09/08/2024 08:33:52	36.021.786/0001-70	R\$ 499.800,0000
09/08/2024 08:34:12	52.528.394/0001-59	R\$ 499.700,0000
09/08/2024 08:34:29	15.137.421/0001-36	R\$ 499.500,0000
09/08/2024 08:34:53	52.528.394/0001-59	R\$ 499.400,0000
09/08/2024 08:34:59	36.021.786/0001-70	R\$ 499.300,0000
09/08/2024 08:35:28	44.424.415/0001-68	R\$ 499.900,0000
09/08/2024 08:35:46	52.528.394/0001-59	R\$ 499.200,0000
09/08/2024 08:36:06	36.021.786/0001-70	R\$ 499.100,0000
09/08/2024 08:36:47	52.528.394/0001-59	R\$ 499.000,0000
09/08/2024 08:36:52	19.444.031/0001-60	R\$ 505.908,7400
09/08/2024 08:36:56	15.137.421/0001-36	R\$ 498.800,0000
09/08/2024 08:37:28	36.021.786/0001-70	R\$ 498.700,0000
09/08/2024 08:37:40	52.528.394/0001-59	R\$ 498.600,0000
09/08/2024 08:38:01	36.021.786/0001-70	R\$ 498.500,0000
09/08/2024 08:38:12	52.528.394/0001-59	R\$ 498.400,0000
09/08/2024 08:38:20	36.021.786/0001-70	R\$ 498.300,0000
09/08/2024 08:38:27	52.528.394/0001-59	R\$ 498.200,0000
09/08/2024 08:38:43	36.021.786/0001-70	R\$ 498.100,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/08/2024 08:38:49	19.444.031/0001-60	R\$ 503.908,7400
09/08/2024 08:38:55	52.528.394/0001-59	R\$ 498.000,0000
09/08/2024 08:39:06	36.021.786/0001-70	R\$ 497.900,0000
09/08/2024 08:39:15	52.528.394/0001-59	R\$ 497.800,0000
09/08/2024 08:39:39	36.021.786/0001-70	R\$ 497.700,0000
09/08/2024 08:40:06	52.528.394/0001-59	R\$ 497.600,0000
09/08/2024 08:40:15	36.021.786/0001-70	R\$ 497.500,0000
09/08/2024 08:40:22	52.528.394/0001-59	R\$ 497.400,0000
09/08/2024 08:40:47	36.021.786/0001-70	R\$ 497.300,0000
09/08/2024 08:41:01	52.528.394/0001-59	R\$ 497.200,0000
09/08/2024 08:41:34	36.021.786/0001-70	R\$ 497.100,0000
09/08/2024 08:41:42	52.528.394/0001-59	R\$ 497.000,0000
09/08/2024 08:42:00	36.021.786/0001-70	R\$ 496.900,0000
09/08/2024 08:42:09	52.528.394/0001-59	R\$ 496.800,0000
09/08/2024 08:42:33	29.491.004/0001-00	R\$ 496.600,0000
09/08/2024 08:42:40	52.528.394/0001-59	R\$ 496.500,0000
09/08/2024 08:43:05	36.021.786/0001-70	R\$ 496.400,0000
09/08/2024 08:43:23	52.528.394/0001-59	R\$ 496.300,0000
09/08/2024 08:43:36	36.021.786/0001-70	R\$ 496.200,0000
09/08/2024 08:43:54	15.137.421/0001-36	R\$ 496.100,0000
09/08/2024 08:44:05	52.528.394/0001-59	R\$ 496.000,0000
09/08/2024 08:44:17	36.021.786/0001-70	R\$ 495.900,0000
09/08/2024 08:44:39	29.491.004/0001-00	R\$ 495.700,0000
09/08/2024 08:44:50	21.796.398/0001-94	R\$ 494.000,0000
09/08/2024 08:45:09	29.491.004/0001-00	R\$ 493.800,0000
09/08/2024 08:45:19	36.021.786/0001-70	R\$ 493.700,0000
09/08/2024 08:45:21	52.528.394/0001-59	R\$ 493.500,0000
09/08/2024 08:45:37	15.137.421/0001-36	R\$ 495.900,0000
09/08/2024 08:45:47	29.491.004/0001-00	R\$ 493.200,0000
09/08/2024 08:45:58	52.528.394/0001-59	R\$ 493.100,0000
09/08/2024 08:46:06	36.021.786/0001-70	R\$ 493.000,0000
09/08/2024 08:46:17	29.491.004/0001-00	R\$ 492.800,0000
09/08/2024 08:46:32	36.021.786/0001-70	R\$ 492.700,0000
09/08/2024 08:46:35	52.528.394/0001-59	R\$ 492.500,0000
09/08/2024 08:47:18	36.021.786/0001-70	R\$ 492.400,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/08/2024 08:47:25	15.137.421/0001-36	R\$ 493.900,0000
09/08/2024 08:47:47	52.528.394/0001-59	R\$ 492.300,0000
09/08/2024 08:48:10	36.021.786/0001-70	R\$ 492.200,0000
09/08/2024 08:48:35	52.528.394/0001-59	R\$ 492.100,0000
09/08/2024 08:48:47	36.021.786/0001-70	R\$ 492.000,0000
09/08/2024 08:49:11	52.528.394/0001-59	R\$ 491.800,0000
09/08/2024 08:49:23	36.021.786/0001-70	R\$ 491.700,0000
09/08/2024 08:49:39	29.491.004/0001-00	R\$ 491.500,0000
09/08/2024 08:49:56	52.528.394/0001-59	R\$ 491.400,0000
09/08/2024 08:50:08	36.021.786/0001-70	R\$ 491.300,0000
09/08/2024 08:50:15	52.528.394/0001-59	R\$ 491.200,0000
09/08/2024 08:50:18	21.796.398/0001-94	R\$ 491.000,0000
09/08/2024 08:50:30	52.528.394/0001-59	R\$ 490.900,0000
09/08/2024 08:50:36	36.021.786/0001-70	R\$ 490.800,0000
09/08/2024 08:50:59	52.528.394/0001-59	R\$ 490.700,0000
09/08/2024 08:51:18	36.021.786/0001-70	R\$ 490.600,0000
09/08/2024 08:51:25	29.491.004/0001-00	R\$ 490.400,0000
09/08/2024 08:51:35	52.528.394/0001-59	R\$ 490.200,0000
09/08/2024 08:51:47	36.021.786/0001-70	R\$ 490.100,0000
09/08/2024 08:51:56	52.528.394/0001-59	R\$ 490.000,0000
09/08/2024 08:52:03	44.424.415/0001-68	R\$ 489.000,0000
09/08/2024 08:52:12	29.491.004/0001-00	R\$ 487.500,0000
09/08/2024 08:52:20	52.528.394/0001-59	R\$ 487.000,0000
09/08/2024 08:52:27	44.424.415/0001-68	R\$ 485.000,0000
09/08/2024 08:52:36	36.021.786/0001-70	R\$ 484.900,0000
09/08/2024 08:52:51	52.528.394/0001-59	R\$ 484.800,0000
09/08/2024 08:53:06	44.424.415/0001-68	R\$ 483.000,0000
09/08/2024 08:53:16	52.528.394/0001-59	R\$ 482.800,0000
09/08/2024 08:53:22	36.021.786/0001-70	R\$ 482.700,0000
09/08/2024 08:53:28	44.424.415/0001-68	R\$ 482.000,0000
09/08/2024 08:53:37	36.021.786/0001-70	R\$ 481.900,0000
09/08/2024 08:53:39	52.528.394/0001-59	R\$ 481.500,0000
09/08/2024 08:53:47	44.424.415/0001-68	R\$ 480.000,0000
09/08/2024 08:53:56	21.796.398/0001-94	R\$ 475.000,0000
09/08/2024 08:54:07	36.021.786/0001-70	R\$ 474.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/08/2024 08:54:11	52.528.394/0001-59	R\$ 474.000,0000
09/08/2024 08:54:21	44.424.415/0001-68	R\$ 470.000,0000
09/08/2024 08:54:30	52.528.394/0001-59	R\$ 469.500,0000
09/08/2024 08:54:40	36.021.786/0001-70	R\$ 469.400,0000
09/08/2024 08:54:47	52.528.394/0001-59	R\$ 469.300,0000
09/08/2024 08:54:55	36.021.786/0001-70	R\$ 469.200,0000
09/08/2024 08:55:42	52.528.394/0001-59	R\$ 469.100,0000
09/08/2024 08:55:56	36.021.786/0001-70	R\$ 469.000,0000
09/08/2024 08:56:23	52.528.394/0001-59	R\$ 468.800,0000
09/08/2024 08:56:37	36.021.786/0001-70	R\$ 468.700,0000
09/08/2024 08:56:49	52.528.394/0001-59	R\$ 468.600,0000
09/08/2024 08:57:14	36.021.786/0001-70	R\$ 468.500,0000
09/08/2024 08:58:36	40.157.310/0001-39	R\$ 467.500,0000
09/08/2024 08:58:49	18.648.655/0001-36	R\$ 467.600,0000
09/08/2024 08:59:01	21.796.398/0001-94	R\$ 467.400,0000
09/08/2024 08:59:19	36.021.786/0001-70	R\$ 467.300,0000
09/08/2024 09:00:13	15.137.421/0001-36	R\$ 487.400,0000
09/08/2024 09:00:38	18.648.655/0001-36	R\$ 467.500,0000
09/08/2024 09:02:00	40.157.310/0001-39	R\$ 467.000,0000
09/08/2024 09:02:12	18.648.655/0001-36	R\$ 467.100,0000
09/08/2024 09:02:16	52.528.394/0001-59	R\$ 466.800,0000
09/08/2024 09:02:22	36.021.786/0001-70	R\$ 466.700,0000
09/08/2024 09:03:08	52.528.394/0001-59	R\$ 466.600,0000
09/08/2024 09:03:13	18.648.655/0001-36	R\$ 466.800,0000
09/08/2024 09:03:13	21.796.398/0001-94	R\$ 466.000,0000
09/08/2024 09:03:31	36.021.786/0001-70	R\$ 465.900,0000
09/08/2024 09:04:01	52.528.394/0001-59	R\$ 465.800,0000
09/08/2024 09:04:33	18.648.655/0001-36	R\$ 465.900,0000
09/08/2024 09:04:41	36.021.786/0001-70	R\$ 465.700,0000
09/08/2024 09:05:01	52.528.394/0001-59	R\$ 465.600,0000
09/08/2024 09:05:19	18.648.655/0001-36	R\$ 465.700,0000
09/08/2024 09:05:43	36.021.786/0001-70	R\$ 465.500,0000
09/08/2024 09:06:13	52.528.394/0001-59	R\$ 465.000,0000
09/08/2024 09:06:15	18.648.655/0001-36	R\$ 465.600,0000
09/08/2024 09:06:25	36.021.786/0001-70	R\$ 464.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/08/2024 09:06:35	52.528.394/0001-59	R\$ 464.800,0000
09/08/2024 09:06:57	36.021.786/0001-70	R\$ 464.700,0000
09/08/2024 09:06:58	18.648.655/0001-36	R\$ 464.900,0000
09/08/2024 09:07:14	52.528.394/0001-59	R\$ 464.600,0000
09/08/2024 09:07:34	36.021.786/0001-70	R\$ 464.500,0000
09/08/2024 09:07:41	18.648.655/0001-36	R\$ 464.600,0000
09/08/2024 09:07:46	52.528.394/0001-59	R\$ 464.400,0000
09/08/2024 09:07:55	18.648.655/0001-36	R\$ 464.500,0000
09/08/2024 09:08:11	36.021.786/0001-70	R\$ 464.300,0000
09/08/2024 09:08:20	18.648.655/0001-36	R\$ 464.300,0100
09/08/2024 09:08:53	52.528.394/0001-59	R\$ 464.200,0000
09/08/2024 09:09:06	36.021.786/0001-70	R\$ 464.100,0000
09/08/2024 09:09:15	18.648.655/0001-36	R\$ 464.100,0100
09/08/2024 09:10:22	40.157.310/0001-39	R\$ 463.500,0000
09/08/2024 09:10:30	52.528.394/0001-59	R\$ 463.400,0000
09/08/2024 09:10:31	18.648.655/0001-36	R\$ 463.500,0100
09/08/2024 09:10:39	36.021.786/0001-70	R\$ 463.300,0000
09/08/2024 09:10:53	18.648.655/0001-36	R\$ 463.400,0100
09/08/2024 09:11:25	52.528.394/0001-59	R\$ 463.200,0000
09/08/2024 09:11:37	36.021.786/0001-70	R\$ 463.100,0000
09/08/2024 09:11:43	18.648.655/0001-36	R\$ 463.300,0100
09/08/2024 09:12:00	18.648.655/0001-36	R\$ 463.100,0100
09/08/2024 09:12:07	52.528.394/0001-59	R\$ 463.000,0000
09/08/2024 09:12:19	18.648.655/0001-36	R\$ 463.000,0100
09/08/2024 09:12:43	36.021.786/0001-70	R\$ 462.900,0000
09/08/2024 09:12:52	18.648.655/0001-36	R\$ 462.900,0100
09/08/2024 09:13:07	52.528.394/0001-59	R\$ 462.700,0000
09/08/2024 09:13:36	36.021.786/0001-70	R\$ 462.600,0000
09/08/2024 09:13:39	18.648.655/0001-36	R\$ 462.700,0100
09/08/2024 09:13:44	52.528.394/0001-59	R\$ 462.500,0000
09/08/2024 09:13:58	18.648.655/0001-36	R\$ 462.500,0100
09/08/2024 09:14:05	36.021.786/0001-70	R\$ 462.400,0000
09/08/2024 09:14:13	18.648.655/0001-36	R\$ 462.400,0100
09/08/2024 09:14:36	52.528.394/0001-59	R\$ 462.300,0000
09/08/2024 09:14:47	18.648.655/0001-36	R\$ 462.300,0100

Data/hora	Participante	Lance
09/08/2024 09:15:15	36.021.786/0001-70	R\$ 462.200,0000
09/08/2024 09:15:23	18.648.655/0001-36	R\$ 462.200,0100
09/08/2024 09:15:40	52.528.394/0001-59	R\$ 462.100,0000
09/08/2024 09:15:48	18.648.655/0001-36	R\$ 462.100,0100
09/08/2024 09:16:11	36.021.786/0001-70	R\$ 462.000,0000
09/08/2024 09:16:21	18.648.655/0001-36	R\$ 462.000,0100
09/08/2024 09:16:45	52.528.394/0001-59	R\$ 461.800,0000
09/08/2024 09:16:54	18.648.655/0001-36	R\$ 461.800,0100
09/08/2024 09:17:23	36.021.786/0001-70	R\$ 461.700,0000
09/08/2024 09:17:45	18.648.655/0001-36	R\$ 461.700,0100
09/08/2024 09:18:18	52.528.394/0001-59	R\$ 461.600,0000
09/08/2024 09:18:32	18.648.655/0001-36	R\$ 461.600,0100
09/08/2024 09:18:59	36.021.786/0001-70	R\$ 461.500,0000
09/08/2024 09:19:05	18.648.655/0001-36	R\$ 461.500,0100
09/08/2024 09:19:37	52.528.394/0001-59	R\$ 461.400,0000
09/08/2024 09:20:04	36.021.786/0001-70	R\$ 461.300,0000
09/08/2024 09:20:18	18.648.655/0001-36	R\$ 461.300,0100
09/08/2024 09:20:49	52.528.394/0001-59	R\$ 461.000,0000
09/08/2024 09:21:02	18.648.655/0001-36	R\$ 461.000,0100
09/08/2024 09:21:16	36.021.786/0001-70	R\$ 460.900,0000
09/08/2024 09:21:46	52.528.394/0001-59	R\$ 460.800,0000
09/08/2024 09:21:51	18.648.655/0001-36	R\$ 460.800,0100
09/08/2024 09:21:56	36.021.786/0001-70	R\$ 460.700,0000
09/08/2024 09:22:05	18.648.655/0001-36	R\$ 460.700,0100
09/08/2024 09:22:29	52.528.394/0001-59	R\$ 460.600,0000
09/08/2024 09:22:38	18.648.655/0001-36	R\$ 460.600,0100
09/08/2024 09:22:52	36.021.786/0001-70	R\$ 460.500,0000
09/08/2024 09:23:01	52.528.394/0001-59	R\$ 460.300,0000
09/08/2024 09:23:07	18.648.655/0001-36	R\$ 460.300,0100
09/08/2024 09:23:13	21.796.398/0001-94	R\$ 460.800,0000
09/08/2024 09:23:15	36.021.786/0001-70	R\$ 460.200,0000
09/08/2024 09:23:23	18.648.655/0001-36	R\$ 460.200,0100
09/08/2024 09:23:46	52.528.394/0001-59	R\$ 460.100,0000
09/08/2024 09:23:56	36.021.786/0001-70	R\$ 460.000,0000
09/08/2024 09:24:03	18.648.655/0001-36	R\$ 460.000,0100

Data/hora	Participante	Lance
09/08/2024 09:24:07	52.528.394/0001-59	R\$ 459.500,0000
09/08/2024 09:24:19	18.648.655/0001-36	R\$ 459.500,0100
09/08/2024 09:25:35	40.157.310/0001-39	R\$ 459.000,0000
09/08/2024 09:25:41	18.648.655/0001-36	R\$ 459.000,0100
09/08/2024 09:27:07	52.528.394/0001-59	R\$ 458.800,0000
09/08/2024 09:27:15	18.648.655/0001-36	R\$ 458.800,0100
09/08/2024 09:28:45	40.157.310/0001-39	R\$ 458.500,0000
09/08/2024 09:28:54	18.648.655/0001-36	R\$ 458.500,0100
09/08/2024 09:30:06	52.528.394/0001-59	R\$ 458.400,0000
09/08/2024 09:30:30	18.648.655/0001-36	R\$ 458.400,0100
09/08/2024 09:32:00	40.157.310/0001-39	R\$ 458.000,0000
09/08/2024 09:32:08	18.648.655/0001-36	R\$ 458.000,0100
09/08/2024 09:33:13	52.528.394/0001-59	R\$ 457.900,0000
09/08/2024 09:33:23	18.648.655/0001-36	R\$ 457.900,0100
09/08/2024 09:34:53	40.157.310/0001-39	R\$ 457.500,0000
09/08/2024 09:34:59	18.648.655/0001-36	R\$ 457.500,0100
09/08/2024 09:36:09	52.528.394/0001-59	R\$ 457.400,0000
09/08/2024 09:36:26	18.648.655/0001-36	R\$ 457.400,0100
09/08/2024 09:37:56	40.157.310/0001-39	R\$ 457.000,0000
09/08/2024 09:38:01	18.648.655/0001-36	R\$ 457.000,0100
09/08/2024 09:39:21	52.528.394/0001-59	R\$ 456.900,0000
09/08/2024 09:39:28	40.157.310/0001-39	R\$ 456.800,0000
09/08/2024 09:39:36	18.648.655/0001-36	R\$ 456.800,0100
09/08/2024 09:40:57	52.528.394/0001-59	R\$ 456.700,0000
09/08/2024 09:41:00	40.157.310/0001-39	R\$ 456.600,0000
09/08/2024 09:41:12	18.648.655/0001-36	R\$ 456.600,0100
09/08/2024 09:42:26	52.528.394/0001-59	R\$ 456.500,0000
09/08/2024 09:42:30	40.157.310/0001-39	R\$ 456.400,0000
09/08/2024 09:42:40	18.648.655/0001-36	R\$ 456.400,0100
09/08/2024 09:42:43	52.528.394/0001-59	R\$ 456.300,0000
09/08/2024 09:42:50	40.157.310/0001-39	R\$ 456.200,0000
09/08/2024 09:43:00	52.528.394/0001-59	R\$ 456.100,0000
09/08/2024 09:43:13	40.157.310/0001-39	R\$ 456.000,0000
09/08/2024 09:43:22	18.648.655/0001-36	R\$ 456.000,0100
09/08/2024 09:44:30	52.528.394/0001-59	R\$ 455.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/08/2024 09:44:36	40.157.310/0001-39	R\$ 455.800,0000
09/08/2024 09:44:51	18.648.655/0001-36	R\$ 455.800,0100
09/08/2024 09:45:09	52.528.394/0001-59	R\$ 455.700,0000
09/08/2024 09:45:13	40.157.310/0001-39	R\$ 455.600,0000
09/08/2024 09:45:28	18.648.655/0001-36	R\$ 455.600,0100
09/08/2024 09:46:32	52.528.394/0001-59	R\$ 455.500,0000
09/08/2024 09:46:34	40.157.310/0001-39	R\$ 455.400,0000
09/08/2024 09:46:56	18.648.655/0001-36	R\$ 455.400,0100
09/08/2024 09:47:52	52.528.394/0001-59	R\$ 455.300,0000
09/08/2024 09:47:53	40.157.310/0001-39	R\$ 455.200,0000
09/08/2024 09:48:12	18.648.655/0001-36	R\$ 455.200,0100
09/08/2024 09:49:00	52.528.394/0001-59	R\$ 455.100,0000
09/08/2024 09:49:02	40.157.310/0001-39	R\$ 455.000,0000
09/08/2024 09:49:18	18.648.655/0001-36	R\$ 455.000,0100
09/08/2024 09:49:42	52.528.394/0001-59	R\$ 454.900,0000
09/08/2024 09:49:44	40.157.310/0001-39	R\$ 454.800,0000
09/08/2024 09:50:00	18.648.655/0001-36	R\$ 454.800,0100
09/08/2024 09:51:11	52.528.394/0001-59	R\$ 454.700,0000
09/08/2024 09:51:13	40.157.310/0001-39	R\$ 454.600,0000
09/08/2024 09:51:23	18.648.655/0001-36	R\$ 454.600,0100
09/08/2024 09:52:12	52.528.394/0001-59	R\$ 454.500,0000
09/08/2024 09:52:15	40.157.310/0001-39	R\$ 454.400,0000
09/08/2024 09:52:23	18.648.655/0001-36	R\$ 454.400,0100
09/08/2024 09:52:30	52.528.394/0001-59	R\$ 454.100,0000
09/08/2024 09:52:35	40.157.310/0001-39	R\$ 454.000,0000
09/08/2024 09:52:45	18.648.655/0001-36	R\$ 454.000,0100
09/08/2024 09:53:36	52.528.394/0001-59	R\$ 453.900,0000
09/08/2024 09:53:41	40.157.310/0001-39	R\$ 453.800,0000
09/08/2024 09:53:51	18.648.655/0001-36	R\$ 453.800,0100
09/08/2024 09:54:26	52.528.394/0001-59	R\$ 453.700,0000
09/08/2024 09:54:28	40.157.310/0001-39	R\$ 453.600,0000
09/08/2024 09:54:33	52.528.394/0001-59	R\$ 453.400,0000
09/08/2024 09:54:39	40.157.310/0001-39	R\$ 453.300,0000
09/08/2024 09:54:43	52.528.394/0001-59	R\$ 453.200,0000
09/08/2024 09:54:49	40.157.310/0001-39	R\$ 453.100,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/08/2024 09:54:53	52.528.394/0001-59	R\$ 453.000,0000
09/08/2024 09:54:59	40.157.310/0001-39	R\$ 452.900,0000
09/08/2024 09:55:04	52.528.394/0001-59	R\$ 452.700,0000
09/08/2024 09:55:09	40.157.310/0001-39	R\$ 452.600,0000
09/08/2024 09:55:15	52.528.394/0001-59	R\$ 452.300,0000
09/08/2024 09:55:20	40.157.310/0001-39	R\$ 452.200,0000
09/08/2024 09:55:25	52.528.394/0001-59	R\$ 452.100,0000
09/08/2024 09:55:28	40.157.310/0001-39	R\$ 452.000,0000
09/08/2024 09:55:33	52.528.394/0001-59	R\$ 451.800,0000
09/08/2024 09:55:48	18.648.655/0001-36	R\$ 451.800,0100
09/08/2024 09:56:33	52.528.394/0001-59	R\$ 451.600,0000
09/08/2024 09:56:54	18.648.655/0001-36	R\$ 451.600,0100
09/08/2024 09:58:24	40.157.310/0001-39	R\$ 451.000,0000
09/08/2024 09:58:34	18.648.655/0001-36	R\$ 451.000,0100
09/08/2024 09:58:40	52.528.394/0001-59	R\$ 450.800,0000
09/08/2024 09:58:59	18.648.655/0001-36	R\$ 450.800,0100
09/08/2024 10:00:29	40.157.310/0001-39	R\$ 450.000,0000
09/08/2024 10:00:41	18.648.655/0001-36	R\$ 450.000,0100
09/08/2024 10:01:32	52.528.394/0001-59	R\$ 449.800,0000
09/08/2024 10:01:38	40.157.310/0001-39	R\$ 449.700,0000
09/08/2024 10:01:48	18.648.655/0001-36	R\$ 449.700,0100
09/08/2024 10:02:28	52.528.394/0001-59	R\$ 449.600,0000
09/08/2024 10:02:30	40.157.310/0001-39	R\$ 449.500,0000
09/08/2024 10:02:34	52.528.394/0001-59	R\$ 449.400,0000
09/08/2024 10:02:40	40.157.310/0001-39	R\$ 449.300,0000
09/08/2024 10:02:44	52.528.394/0001-59	R\$ 449.200,0000
09/08/2024 10:02:45	40.157.310/0001-39	R\$ 449.100,0000
09/08/2024 10:02:51	52.528.394/0001-59	R\$ 448.900,0000
09/08/2024 10:02:57	40.157.310/0001-39	R\$ 448.800,0000
09/08/2024 10:03:02	52.528.394/0001-59	R\$ 448.700,0000
09/08/2024 10:03:03	40.157.310/0001-39	R\$ 448.600,0000
09/08/2024 10:03:08	52.528.394/0001-59	R\$ 448.400,0000
09/08/2024 10:03:11	40.157.310/0001-39	R\$ 448.300,0000
09/08/2024 10:03:15	52.528.394/0001-59	R\$ 448.100,0000
09/08/2024 10:03:18	40.157.310/0001-39	R\$ 448.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/08/2024 10:03:22	52.528.394/0001-59	R\$ 447.900,0000
09/08/2024 10:03:29	40.157.310/0001-39	R\$ 447.800,0000
09/08/2024 10:03:35	52.528.394/0001-59	R\$ 447.700,0000
09/08/2024 10:03:36	40.157.310/0001-39	R\$ 447.600,0000
09/08/2024 10:03:50	52.528.394/0001-59	R\$ 447.200,0000
09/08/2024 10:03:50	40.157.310/0001-39	R\$ 447.400,0000
09/08/2024 10:03:54	40.157.310/0001-39	R\$ 447.100,0000
09/08/2024 10:04:00	52.528.394/0001-59	R\$ 447.000,0000
09/08/2024 10:04:02	40.157.310/0001-39	R\$ 446.900,0000
09/08/2024 10:04:08	52.528.394/0001-59	R\$ 446.700,0000
09/08/2024 10:04:12	40.157.310/0001-39	R\$ 446.600,0000
09/08/2024 10:04:19	52.528.394/0001-59	R\$ 446.500,0000
09/08/2024 10:04:19	40.157.310/0001-39	R\$ 446.400,0000
09/08/2024 10:04:25	52.528.394/0001-59	R\$ 446.200,0000
09/08/2024 10:04:29	40.157.310/0001-39	R\$ 446.100,0000
09/08/2024 10:04:34	52.528.394/0001-59	R\$ 446.000,0000
09/08/2024 10:04:38	40.157.310/0001-39	R\$ 445.900,0000
09/08/2024 10:04:44	52.528.394/0001-59	R\$ 445.800,0000
09/08/2024 10:04:45	40.157.310/0001-39	R\$ 445.700,0000
09/08/2024 10:04:50	52.528.394/0001-59	R\$ 445.600,0000
09/08/2024 10:04:51	40.157.310/0001-39	R\$ 445.500,0000
09/08/2024 10:04:57	52.528.394/0001-59	R\$ 445.300,0000
09/08/2024 10:05:02	40.157.310/0001-39	R\$ 445.200,0000
09/08/2024 10:05:09	52.528.394/0001-59	R\$ 445.100,0000
09/08/2024 10:05:10	40.157.310/0001-39	R\$ 445.000,0000
09/08/2024 10:05:16	52.528.394/0001-59	R\$ 444.800,0000
09/08/2024 10:05:23	40.157.310/0001-39	R\$ 444.700,0000
09/08/2024 10:05:30	52.528.394/0001-59	R\$ 444.500,0000
09/08/2024 10:05:34	40.157.310/0001-39	R\$ 444.400,0000
09/08/2024 10:05:40	52.528.394/0001-59	R\$ 444.300,0000
09/08/2024 10:05:41	40.157.310/0001-39	R\$ 444.200,0000
09/08/2024 10:05:48	52.528.394/0001-59	R\$ 444.000,0000
09/08/2024 10:05:52	40.157.310/0001-39	R\$ 443.900,0000
09/08/2024 10:06:02	52.528.394/0001-59	R\$ 443.800,0000
09/08/2024 10:06:04	40.157.310/0001-39	R\$ 443.700,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/08/2024 10:06:06	52.528.394/0001-59	R\$ 443.600,0000
09/08/2024 10:06:08	40.157.310/0001-39	R\$ 443.500,0000
09/08/2024 10:06:15	52.528.394/0001-59	R\$ 443.400,0000
09/08/2024 10:06:16	40.157.310/0001-39	R\$ 443.300,0000
09/08/2024 10:06:20	52.528.394/0001-59	R\$ 443.200,0000
09/08/2024 10:06:21	40.157.310/0001-39	R\$ 443.100,0000
09/08/2024 10:06:25	52.528.394/0001-59	R\$ 443.000,0000
09/08/2024 10:06:27	40.157.310/0001-39	R\$ 442.900,0000
09/08/2024 10:06:31	52.528.394/0001-59	R\$ 442.800,0000
09/08/2024 10:06:31	40.157.310/0001-39	R\$ 442.700,0000
09/08/2024 10:06:36	52.528.394/0001-59	R\$ 442.500,0000
09/08/2024 10:06:41	40.157.310/0001-39	R\$ 442.400,0000
09/08/2024 10:06:45	52.528.394/0001-59	R\$ 442.300,0000
09/08/2024 10:06:46	40.157.310/0001-39	R\$ 442.200,0000
09/08/2024 10:06:51	52.528.394/0001-59	R\$ 442.100,0000
09/08/2024 10:06:52	40.157.310/0001-39	R\$ 442.000,0000
09/08/2024 10:07:17	18.648.655/0001-36	R\$ 442.000,0100
09/08/2024 10:07:42	52.528.394/0001-59	R\$ 441.900,0000
09/08/2024 10:07:43	40.157.310/0001-39	R\$ 441.800,0000
09/08/2024 10:07:59	52.528.394/0001-59	R\$ 441.700,0000
09/08/2024 10:08:02	40.157.310/0001-39	R\$ 441.600,0000
09/08/2024 10:08:07	52.528.394/0001-59	R\$ 441.400,0000
09/08/2024 10:08:12	40.157.310/0001-39	R\$ 441.300,0000
09/08/2024 10:08:17	52.528.394/0001-59	R\$ 441.200,0000
09/08/2024 10:08:18	40.157.310/0001-39	R\$ 441.100,0000
09/08/2024 10:08:43	18.648.655/0001-36	R\$ 441.100,0100
09/08/2024 10:08:55	52.528.394/0001-59	R\$ 441.000,0000
09/08/2024 10:08:56	40.157.310/0001-39	R\$ 440.900,0000
09/08/2024 10:09:12	18.648.655/0001-36	R\$ 440.900,0100
09/08/2024 10:10:30	52.528.394/0001-59	R\$ 440.800,0000
09/08/2024 10:10:32	40.157.310/0001-39	R\$ 440.700,0000
09/08/2024 10:10:47	18.648.655/0001-36	R\$ 440.700,0100
09/08/2024 10:11:38	52.528.394/0001-59	R\$ 440.600,0000
09/08/2024 10:11:39	40.157.310/0001-39	R\$ 440.500,0000
09/08/2024 10:11:53	18.648.655/0001-36	R\$ 440.500,0100

Data/hora	Participante	Lance
09/08/2024 10:13:25	52.528.394/0001-59	R\$ 421.000,0000
09/08/2024 10:13:26	40.157.310/0001-39	R\$ 440.300,0000
09/08/2024 10:13:36	40.157.310/0001-39	R\$ 420.900,0000
09/08/2024 10:13:51	18.648.655/0001-36	R\$ 420.900,0100
09/08/2024 10:15:09	52.528.394/0001-59	R\$ 410.000,0000
09/08/2024 10:15:10	40.157.310/0001-39	R\$ 420.700,0000
09/08/2024 10:15:15	40.157.310/0001-39	R\$ 409.900,0000
09/08/2024 10:15:38	18.648.655/0001-36	R\$ 409.900,0100
09/08/2024 10:16:44	52.528.394/0001-59	R\$ 400.000,0000
09/08/2024 10:17:00	40.157.310/0001-39	R\$ 399.900,0000
09/08/2024 10:17:12	18.648.655/0001-36	R\$ 399.900,0100
09/08/2024 10:18:22	52.528.394/0001-59	R\$ 390.000,0000
09/08/2024 10:18:38	40.157.310/0001-39	R\$ 389.900,0000
09/08/2024 10:18:48	18.648.655/0001-36	R\$ 389.900,0100
09/08/2024 10:20:24	52.528.394/0001-59	R\$ 380.000,0000
09/08/2024 10:20:35	40.157.310/0001-39	R\$ 379.900,0000
09/08/2024 10:20:42	18.648.655/0001-36	R\$ 379.900,0100
09/08/2024 10:21:56	52.528.394/0001-59	R\$ 379.800,0000
09/08/2024 10:22:07	40.157.310/0001-39	R\$ 379.700,0000
09/08/2024 10:22:18	18.648.655/0001-36	R\$ 379.700,0100
09/08/2024 10:23:43	52.528.394/0001-59	R\$ 370.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2024 08:30:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/08/2024 10:25:44	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 52.528.394/0001-59	09/08/2024 10:33:36	Sr. Fornecedor CLINQUER CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 52.528.394/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 12/08/2024. Justificativa: Sr. licitante, solicito o envio da proposta completa atualizada conforme o último lance ofertado..
pelo participante 52.528.394/0001-59	09/08/2024 10:34:34	Bom dia! Certo, iremos atualizar as planilhas e anexar ao processo.
Sistema para o participante 52.528.394/0001-59	09/08/2024 10:40:16	Sr. licitante, atentar ao prazo de finalização para a inclusão dos anexos.
Sistema para o participante 52.528.394/0001-59	09/08/2024 10:41:44	Anexar a declaração de exequibilidade junto aos anexos da proposta
pelo participante 52.528.394/0001-59	12/08/2024 14:27:47	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:27:47 de 12/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CLINQUER CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 52.528.394/0001-59.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pele participante 52.528.394/0001-59	12/08/2024 14:28:30	Boa Tarde! Anexamos a proposta e tivemos que fazer uma redução do valor para conseguir fechar os itens unitários da planilha.
Sistema para o participante 52.528.394/0001-59	12/08/2024 14:37:13	Boa tarde, sr. licitante! Tudo bem, porém vou ter que abrir a negociação de valor da proposta e o sr. informar o novo valor.
Sistema para o participante 52.528.394/0001-59	12/08/2024 14:37:38	Sr. Fornecedor CLINQUER CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 52.528.394/0001-59, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Sr. licitante, é possível negociar?.
pele participante 52.528.394/0001-59	12/08/2024 14:38:01	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CLINQUER CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 52.528.394/0001-59. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor CLINQUER CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 52.528.394/0001-59, tendo informado R\$ 369.647,7800.
Sistema para o participante 52.528.394/0001-59	12/08/2024 14:41:48	Pronto! Conforme já informado, retornamos ao prosseguimento do certame no dia 15.08.2024, quinta-feira, às 13:30 h
Sistema para o participante 52.528.394/0001-59	15/08/2024 14:00:50	Sr. Fornecedor CLINQUER CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 52.528.394/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 19/08/2024. Justificativa: Resposta da diligência I.
pele participante 52.528.394/0001-59	19/08/2024 14:26:29	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:26:29 de 19/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CLINQUER CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 52.528.394/0001-59.
Sistema	22/08/2024 13:30:31	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 22/08/2024 13:50:31.
Sistema para o participante 52.528.394/0001-59	22/08/2024 13:54:25	Sr. Fornecedor CLINQUER CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 52.528.394/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 23/08/2024. Justificativa: Sr. licitante, solicito o envio dos documentos de habilitação..
pele participante 52.528.394/0001-59	23/08/2024 11:18:43	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:43 de 23/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CLINQUER CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 52.528.394/0001-59.
Sistema	29/08/2024 13:31:52	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 29/08/2024 13:51:52.
Sistema	29/08/2024 13:53:33	A fase de recurso do item 1 está aberta até 03/09/2024.
Sistema	04/09/2024 00:00:02	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 06/09/2024.
Sistema	06/09/2024 23:59:59	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do agente de contratação.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
09/08/2024 10:33:36	Fornecedor CLINQUER CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 52.528.394/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/08/2024 23:59:00. Motivo: Sr. licitante, solicito o envio da proposta completa atualizada conforme o último lance ofertado..
12/08/2024 14:27:47	Fornecedor CLINQUER CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 52.528.394/0001-59 finalizou o envio de anexo.
15/08/2024 14:00:50	Fornecedor CLINQUER CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 52.528.394/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/08/2024 23:59:00. Motivo: Resposta da diligência I.
19/08/2024 14:26:29	Fornecedor CLINQUER CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 52.528.394/0001-59 finalizou o envio de anexo.
22/08/2024 13:54:25	Fornecedor CLINQUER CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 52.528.394/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/08/2024 23:59:00. Motivo: Sr. licitante, solicito o envio dos documentos de habilitação..
23/08/2024 11:18:43	Fornecedor CLINQUER CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 52.528.394/0001-59 finalizou o envio de anexo.
29/08/2024 19:50:50	Fornecedor H.R. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 19.444.031/0001-60 registra recurso.

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 16:42:00	Fornecedor CLINQUER CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 52.528.394/0001-59 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 19.444.031/0001-60.
13/09/2024 16:14:52	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
16/09/2024 13:28:24	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
16/09/2024 13:28:32	Fornecedor CLINQUER CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 52.528.394/0001-59 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 370.000,0000, valor negociado: R\$ 369.647,7800.
16/09/2024 13:28:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/08/2024 13:50:31
Intenção de recurso na habilitação:	29/08/2024 13:51:52
Recurso:	03/09/2024 23:59:59
Contrarrazão:	06/09/2024 23:59:59

Recursos realizados:

19.444.031/0001-60 - H.R. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Intenção de recurso no julgamento:		22/08/2024 13:33:19
Intenção de recurso na habilitação:		29/08/2024 13:34:39
Recurso:	(Cadastrado)	29/08/2024 19:50:50
Contrarrazões:		
52.528.394/0001-59 - CLINQUER CONSTRUCOES LTDA	(Cadastrado)	06/09/2024 16:42:00

36.021.786/0001-70 - ROMULO BALMER CHAMORRA

Intenção de recurso na habilitação:		29/08/2024 13:33:46
Recurso:	(Desistiu Cadastro)	
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro	

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	13/09/2024 16:14:52
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	16/09/2024 13:28:24